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Zateplení administrativní budovy AQUATIS a.s.

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

smlouvA o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“)

[bookmark: _Toc380653973]mezi

	Název
	AQUATIS a.s.

	IČO
	46347526

	DIČ
	CZ46347526

	Adresa sídla
	Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno

	Právní forma
	Akciová společnost

	Statutární ředitel
	Ing. Tomáš Plachý, CSc.

	Osoba oprávněná zastupovat zadavatele ve věcech smluvních
	Na základě pověření ze dne 26. 2. 2019 společně Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel a Ing Radek Maděřič, technický ředitel

	Osoba oprávněná zastupovat zadavatele ve věcech technických
	Jaromír Foltýn a Ing. Radek Maděřič a Ing. Jan Štícha

	Osoba oprávněná zastupovat zadavatele ve věcech BOZP
	(bude doplněno ke dni podpisu této smlouvy)

	Bankovní spojení
	Československá obchodní banka, a. s.

	Číslo účtu
	117729743/0300

	IBAN
	CZ82 0300 0000 0001 1772 9743

	Swift kód
	CEKOCZPP



dále jen objednatel – na straně jedné

a

	Název
	…………………………

	IČO
	…………………………

	DIČ
	…………………………

	Adresa sídla
	…………………………

	Právní forma
	…………………………

	Zápis v obchodním rejstříku
	OR vedený KS/MS v …, oddíl …, vložka …

	Osoba oprávněná zastupovat zhotovitele
	…………………………

	Zástupce ve věcech technických (tel., e-mail)
	…………………………

	Bankovní spojení
	…………………………

	Číslo účtu
	…………………………

	IBAN
	…………………………

	Swift kód
	…………………………


dále jen zhotovitel – na straně druhé
1. 
Předmět smlouvy
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ………………. podaná k  zakázce s názvem „Zateplení administrativní budovy AQUATIS a.s.“ zadávané v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů a postupu dle pravidel nebo zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek platných ke dni vyhlášení zakázky. Zakázka je zveřejněná prostřednictvím profilu zadavatele:
https://profilzadavatele.eurovision.cz/profile_display_89.html. 
Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, v rozsahu a za podmínek sjednaných v této Smlouvě, které je specifikované v čl. II. této Smlouvy.
Objednatel se zavazuje, že dílo provedené v souladu s touto Smlouvou převezme a uhradí cenu díla sjednanou v ustanovení čl. IV. této Smlouvy.

1. [bookmark: _Ref427925539]Předmět díla
Zhotovitel za podmínek sjednaných touto smlouvou, jejími přílohami, v souladu se zadávací dokumentací k  zakázce na stavební práce a podle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností: AQUATIS a.s., se sídlem Botanická 834/56, Brno 602 00, IČ: 46347526, oceněným výkazem výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy, věcným a časovým harmonogramem plnění předmětu zakázky, který je přílohou č. 2 této smlouvy, platnými zákony a jinými právními předpisy se zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo: „Zateplení budovy společnosti AQUATIS“, na adrese společnosti AQUATIS a.s., Botanická 834/56, Brno 602 00
Předmětem je:
Předmětem díla je komplexní zateplení objektu a navazujících konstrukcí včetně výměny některých otopných těles, nových venkovních stínících prvků v podobě venkovních žaluzií a dále výměny a doplnění bezpečnostních prvků fasády, odstranění azbestu a jeho likvidace a navazující práce pro dokončení stavby jako celku.
Dojde k provedení nových zateplovacích konstrukcí a to zejména:
· Obvodový plášť;
· Sokl;
· Plochá střecha;
· Terasa;
· Půdní prostor;
· Vestavba v podkroví;
Barevné řešení pohledových konstrukcí bude v souladu s okolní zástavbou a bude provedeno z probarvené silikonové omítkové směsi v minimálně dvou odstínech.
Veškeré práce budou probíhat za plného provozu.
Místem provedení díla je adresa společnosti AQUATIS a.s., Botanická 834/56, Brno 602 00, kraj Jihomoravský (kód NUTS: CZ064), a to v rozsahu určeném projektovou dokumentací (dále také jako „staveniště“).
Související činnosti jsou předmětem plnění této Smlouvy a jako takové jsou zahrnuty do smluvní ceny. Souvisejícími činnostmi se rozumí zejména:
· Dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné a elektronické podobě (CD);
· zpracování vlastní dodavatelské dokumentace;
· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
· zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.;
· koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla;
· pravidelný úklid stavby a okolí stavby a staveniště (denně) vzhledem k tomu, že dílo bude realizováno za plného okolního provozu;
· celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, který bude zahrnovat kompletní a úplné vyklizení a vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele;
· součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny);
· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
· zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
· uvedení veškerých zhotovitelem dotčených ploch, objektů a zařízení do původního stavu a po dokončení díla jejich předání zpět vlastníkům nebo provozovatelům písemným dokladem;
· veškeré další dodávky, práce, činnosti a služby, potřebné ke kompletnímu provedení předmětu díla;
· účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
· provedení přejímky díla,
· a další činnosti uvedené ve výkazu výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že převzal od objednatele příslušnou projektovou dokumentaci, včetně všech podkladů, které jsou nezbytné pro provedení předmětného díla.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení díla, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a ostatními podklady pro provedení díla a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla.
Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této Smlouvy v termínu a za cenu dle této Smlouvy.
Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené svojí činností třetím stranám. Skutečnost, že tyto škody byly nahrazeny, zhotovitel prokáže při předání díla písemnými doklady potvrzenými odpovědnými zástupci dotčených třetích stran.
Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez písemného dodatku k této Smlouvě a pouze v souladu s příslušnými ustanoveními Pravidel pro výběr dodavatelů a postupu dle pravidel nebo zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, platných ke dni vyhlášení zakázky, na jejímž podkladě je tato smlouva uzavřena.
Oprávněná osoba objednatele, v této smlouvě označena jako zástupce objednatele pro věci technické (TDI), uvedená v záhlaví této smlouvy a osoba stavebního dozoru uvedená v této smlouvě bude společně vykonávat funkci technického dozoru dle této Smlouvy (obě taky označené jako TDS nebo jen technický dozor). Technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby a případný zástupce poskytovatele dotace budou mít kdykoli právo kontrolovat průběh provádění díla.

1. Doba plnění
[bookmark: _Ref427926582]4.1	Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude dílo provádět postupně, a to dle harmonogramu provádění díla, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 2 (dále jen „Harmonogram provádění díla“). Zhotovitel je povinen dodržet termíny stanovené Harmonogramem provádění díla.
4.2	Zhotovitel je povinen dokončit každou příslušnou fázi díla do data uvedeného v Harmonogramu provádění díla. Zhotovitel je povinen celé, řádně provedené dílo předat Objednateli nejpozději do 8 měsíců od předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem dle článku VII této smlouvy.
[bookmark: _Ref427925872]4.3	Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli ve výše uvedeném termínu na základě oboustranně podepsaného protokolu o převzetí a předání díla. 
4.4	Organizace provádění díla bude probíhat tak, aby dílo bylo provedeno v souladu s Harmonogramem provádění díla.
4.5	V Harmonogramu provádění díla jsou zachyceny všechny hlavní činnosti zhotovitele na díle, provádění díla v čase a nároky na součinnost objednatele.
4.6	Termíny uvedené v Harmonogramu provádění díla jsou pro zhotovitele závazné.
4.7	Zhotovitel je povinen alespoň 3 dny předem prokazatelně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla.
4.8	Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 Stavebního zákona. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy.
Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.
Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – hlavní stavbyvedoucí. Hlavní stavbyvedoucím je [k doplnění – uchazeč doplní dle prokazované kvalifikace v nabídce] ……………………………………………………………………………….. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně osoby hlavního stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nová osoba musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na příslušnou pozici obsažené v zadávací dokumentaci k výběrovému řízení.
Zhotovitel se zavazuje respektovat klimatické podmínky. Zhotovitel bude respektovat klimatické podmínky při provádění mokrých procesů. Zhotovitel se zavazuje písemně nejméně 3 pracovní dny před prováděním mokrých procesů informovat objednatele o provádění mokrých procesů. Zhotovitel vždy bude mokré procesy provádět až po písemném schválení objednatelem.

1. Cena díla a platební podmínky
[bookmark: _Ref427925555]Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena bez DPH za provedení díla specifikovaného v článku. II této smlouvy činí: ....................................,- Kč (slovy: ............................................................................................................ korun českých). K ceně díla bude připočtena DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.
Cena díla celkem s DPH ve výši ke dni uzavření této smlouvy činí ................,- Kč (slovy: ...................................................... korun českých), DPH samostatně činí ................,- Kč (slovy: ...................................................... korun českých).
Smluvní cena uvedená výše je cenou pevnou, maximální a nepřekročitelnou, a to za dílo provedené v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této Smlouvy a současně provedené v čase plnění dle této Smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla včetně veškerých vedlejších nákladů a přiměřeného zisku.
Sjednanou cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, a to pouze z důvodů uvedených v této Smlouvě.
Výši celkové ceny lze překročit v případě změny zákonné sazby DPH.
V případě, že dojde ke snížení rozsahu prací nezbytných k provedení díla (méněpráce), vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou výše sníženou o cenu neprovedených prací ve výši podle nabídkového rozpočtu zhotovitele (dle jednotkových cen) a zhotovitel není oprávněn požadovat zaplacení těchto neprovedených prací. Smluvní strany se dohodly, že určení rozsahu méněprací a vyčíslení jejich ceny podle nabídkového rozpočtu zhotovitele provede technický dozor. V případě, že zhotovitel nebude souhlasit s určením rozsahu méněprací technickým dozorem, je oprávněn požádat o určení rozsahu méněprací soudního znalce. Znalce vybírá zhotovitel se souhlasem objednatele. Znalečné hradí zhotovitel.
V případě, že dojde ke zvýšení rozsahu prací či dodávek nezbytných k provedení díla (vícepráce), postupuje objednatel pouze v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů a postupu dle pravidel nebo zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek platných ke dni vyhlášení.
Oceňování víceprací (dodávek) a méněprací (dodávek), u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, bude ocenění provedeno technickým dozorem výpočtem: koeficient vzniklý jako poměr ceny vysoutěžené bez DPH ku ceně předpokládané bez DPH vynásobený cenou stanovenou cenovou soustavou pro danou činnost. 
Změny ceny díla lze provádět pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného smluvními stranami, před zahájením realizace víceprací.
Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci – měsíční fakturace. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný zhotovitelem nejpozději do 10. dne následujícího měsíce a potvrzený za objednatele TDI. Zhotovitel je povinen na faktuře rozčlenit způsobilé a nezpůsobilé výdaje dle pokynů objednatele.
Objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady do výše 90% z  celkové ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli 3 měsíce po předání a převzetí díla dle článku VIII. této smlouvy, sloužících k ověření funkčnosti díla a současně po odstranění poslední z vad či nedodělků, evidovaných v zápise o předání a převzetí díla.
Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. 
Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli na adresu sídla zadavatele nebo elektronicky na e-mailovou adresu: jana.brozkova@aquatis.cz. 
[bookmark: _Ref427925768]Faktura – daňový doklad - musí splňovat Smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
Zhotovitel je povinen označit daňové doklady (faktury) textem: „Tento doklad je hrazen v rámci projektu „Zateplení administrativní budovy AQUATIS a.s.“, číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011430.
DPH bude vyúčtována dle právních předpisů platných ke dni fakturace.

1. Záruka za jakost díla
Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad, nedodělků a nedostatků, které by bránily jeho užívání ke sjednanému účelu a bude mít vlastnosti dle výchozích podkladů, zejména dle projektové dokumentace, příslušných závazných právních předpisů a českých technických norem a evropských technických posouzení a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 120 měsíců s tím, že na technologie poskytuje záruku pouze v délce 24 měsíců, a to ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (resp. ode dne odstranění poslední vady a nedodělku). Převzetím této záruky přejímá zhotovitel svůj závazek, že zhotovené dílo bude po tuto záruční dobu mít smluvené vlastnosti a bude způsobilé k účelu sjednanému v této Smlouvě, a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti.
Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedostatky díla zjištěné v záruční době oznámit bezodkladně zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují dohodnout lhůtu delší (odpovídající rozsahu prací), přičemž konečné rozhodnutí o délce prodloužené lhůty přísluší objednateli.
Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Záruční doba neběží po dobu, kdy objednavatel nemohl předmět díla využívat pro vady, za které zhotovitel zodpovídá.
Práva a povinnosti z poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani pro případ odstoupení od této Smlouvy.
O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

1. Kontrolní dny
V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený technický dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Závěry, k nimž strany dospějí na kontrolních dnech, jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření. Na kontrolním dni předloží zhotovitel objednateli také vzorky všech stavebních prvků a konstrukcí, včetně typových listů a prohlášení o shodě (případně jiné certifikace), které předpokládá projektová dokumentace. Tyto vzorky budou na kontrolním dni protokolárně odsouhlaseny objednatelem. Protokol může být součástí zápisu z kontrolního dne, pokud s tím budou souhlasit obě smluvní strany a TDS.
Termín konání kontrolního dne určuje objednatel po projednání se zhotovitelem. Kontrolní dny se budou konat zpravidla nejméně 1x za 14 dnů, v případě potřeby bude objednatelem svolán mimořádný kontrolní den – oznámení o konání mimořádného kontrolního dne bude zhotoviteli oznámeno na emailovou adresu zástupce zhotovitele pro věci technické, popřípadě telefonicky, a to dva dny přede dnem jeho konání. 
Místem konání kontrolních dnů je místo stavby. 
Jednání kontrolního dne vede zástupce objednatele pro věci technické – TDI.
Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran požádá. Čistopis zápisu z kontrolního dne všechny zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Zápis z kontrolního dne stvrzuje svým podpisem odpovědný zástupce objednatele i zhotovitele.

1. Staveniště
O předání a převzetí staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den předání a převzetí staveniště. Protokol o převzetí a předání staveniště bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
Geodetické vytyčení staveniště dle PD zajišťuje zhotovitel za účasti technického dozoru objednavatele.
Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi. Zhotovitel si na své náklady zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení.
Zhotovitel zabezpečí staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí a škodě způsobené na zdraví a majetku třetích osob a nese za to veškerou odpovědnost. Ode dne předání staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanizmů a pomůcek, rozpracovanou výrobu nebo vybudovanou část díla až do okamžiku předání a převzetí díla (nebo jeho poslední části) bez vad a nedodělků.
Zhotovitel zabezpečí v průběhu celého provádění díla staveniště oplocením a zabezpečí vjezd na staveniště bránou.
Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi, v jeho okolí a na používaných přístupových komunikacích čistotu a pořádek, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu, je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty, které vzniknou jeho činností. Zhotovitel se stává původcem odpadů vzniklých z předmětu plnění a přechází na něj veškeré povinnosti původce podle ustanovení § 16 zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech.
Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště v souladu s dokumentací předanou objednatelem.
Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Technický dozor objednavatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek stanovených ve smlouvě o dílo a sledovat zda:
· Práce zhotovitele jsou prováděny dle PD.
· Jsou dodržovány předpisy PO.
· Provádí kontrolu zakrývacích prací s fotodokumentací.
· Účastní se prováděných zkoušek.
[bookmark: _Ref427926813]Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího na staveništi. Stavbyvedoucím je [k doplnění – účastník doplní dle prokazované kvalifikace v nabídce] ……………………………………………………………………………….. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně osoby stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nová osoba musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na příslušnou pozici obsažené v zadávací dokumentaci k výběrovému řízení.
Technický dozor na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
Objednatel je držitelem certifikátu bezpečnosti práce.
Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. 
Zhotovitel bude důsledně dodržovat Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

1. Předání a převzetí díla
Dílo se pokládá za splněné dnem dokončení funkčního díla dle podmínek této smlouvy a podpisem protokolu o předání díla bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se zavazují minimálně 15 kalendářních dnů před dohodnutým termínem předání díla zahájit předávací řízení tak, aby ke dni předání díla bylo dílo funkční a způsobilé k užívání. Smluvní strany se zavazují o předání a převzetí díla vyhotovit zápis. 
· Zápis o předání a převzetí díla vyhotovuje zhotovitel.

Zápis o předání a převzetí díla obsahuje:
a) označení smluvních stran,
b) popis předávaného díla včetně popisu provedených změn,
c) datum zahájení přejímacího řízení,
d) zhodnocení jakosti díla včetně úplnosti dokladů a úplnosti revizních zpráv,
e) eventuální soupis vad a nedodělků včetně závazku zhotovitele k jejich odstranění v dohodnutém termínu,
f) dohodu o zpřístupnění prostor za účelem odstraňování případných vad a nedodělků,
g) počátek běhu záruční doby,
h) datum ukončení přejímacího řízení,
i) podpisy oprávněných osob smluvních stran,
j) soupis dokladů o kvalitě použitých materiálů a seznam použitých materiálů,
k) výsledky zkoušek (tlakových, funkčních, revizních atp.),
l) dokumentaci skutečného provedení, včetně změn a dodatků.
m) kompletní dokladovou část pro kolaudační řízení

Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání plynulému a bezpečnému užívání díla. V případě převzetí díla musí být tyto vady a nedodělky uvedeny v zápise o předání a převzetí díla včetně dohodnutých termínů jejich odstranění. Po odstranění eventuálních vad a nedodělků bude sepsán protokol. Tento protokol se stane dodatkem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla a na základě tohoto protokolu bude uvolněna zadržená část fakturace dle odst. IV.

V případě nepřevzetí díla objednatelem je objednatel povinen písemně věcně odůvodnit nepřevzetí díla. V případě užívání díla objednatelem se má za to, že dílo bylo zhotovitelem předáno ke dni zahájení užívání díla objednatelem, tím není dotčeno právo objednatele na dílo bez vad a nedodělků.

1. Smluvní pokuty
[bookmark: _Ref427926885]V případě prodlení s plněním jednotlivých dílčích termínů Harmonogramu provádění díla se sjednává povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla uvedené v čl. IV. této Smlouvy za každý den prodlení a každý jednotlivý dílčí termín Harmonogramu provádění díla.
V případě nezahájení prací na díle v termínu dle Harmonogramu provádění díla, je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. IV. této Smlouvy za každý den prodlení. Termínem zahájení prací na díle je myšleno, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi zhotovitelem a objednatelem.
Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto Smlouvou nebo projektovou dokumentací a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. IV. této Smlouvy za každý den prodlení za každé porušení povinnosti. 
[bookmark: _Ref427926674]V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. IV. této Smlouvy za každý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek ode dne porušení povinnosti.
Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční lhůtě se sjednává ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu od porušení povinnosti tj. marným uplynutím dohodnuté či objednatelem stanovené lhůtě pro jejich odstranění až do doby odstranění poslední z takto uplatněných vad. 
V případě nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a poškozená strana je oprávněna domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
Za pozdní úhradu daňového dokladu (faktury) zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, za každý den prodlení.
Poruší-li Zhotovitel povinnost splnit jakýkoliv pokyn TDI pro Dílo, a to ani v náhradní lhůtě pěti pracovních dnů od upozornění ze strany Objednatele (jednajícího prostřednictvím TDI) na takové porušení, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou neuposlechnutou položku pokynu TDI pro Dílo a za každý den prodlení.
Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
· 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.);
· 5.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
· 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
· 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
V případě, že objednateli nebude ze strany Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost („OPPIK“) poskytnuto plnění na základě přiznané dotace nebo bude její výše krácena, a to z důvodu pochybení na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel nahradit objednateli částku odpovídající snížení plnění ze strany OPPIK vůči objednateli.
Všechny smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy porušující smluvní straně k úhradě smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.
Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 2050 z. č. 89/2012 Sb. ze svého závazkového vztahu.


1. Přílohy
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 
Příloha č. 1: 	Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne __. __.2019 (doplní účastník)
Příloha č. 2: 	Harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky (doplní účastník)
Příloha č. 3: 	Seznam poddodavatelů (doplní účastník)
Příloha č. 4: 	Pojistná smlouva (doplní účastník)

V případě, že smluvní strana zjistí rozpor mezi ustanoveními Smlouvy anebo jejích příloh, bude neprodleně informovat písemně druhou smluvní stranu a obě smluvní strany se dohodnou na dalším postupu. 

1. Ukončení smlouvy
Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s platbou na základě řádně vystaveného daňového dokladu dle čl. IV. této Smlouvy, a to po dobu delší než 30 dnů od jeho splatnosti, a porušení neodstraní ani do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván. 

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této Smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě.
b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto Smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené.
c) Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle na více než 5 kalendářních dnů.
d) Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této Smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů.
e) Zhotovitel opakovaně nebo zvlášť závažně poruší pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo bude jednat způsobem, jímž mohl objednateli způsobit škodu na jeho majetku.
f) Zhotovitel opakovaně nedodrží technologické postupy vyplývající z všeobecně závazných norem nebo všeobecně závazných předpisů, této Smlouvy či pokynů objednatele.
g) Soud rozhodne, že je zhotovitel v úpadku nebo v hrozícím úpadku či vstoupil do likvidace,
h) Pokud vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zateplení administrativní budovy AQUATIS a.s.“ nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

1. Ostatní ujednání
Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění smlouvy i záruční doby pojištěn. Předmětem pojistné smlouvy je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s realizací díla. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění bude v minimální výši 20 220 525,96,- Kč pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději v den uzavření smlouvy ověřenou kopii pojistné smlouvy.
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Tuto povinnost je povinen zhotovitel přenést i na své poddodavatele.
Zhotovitel je rovněž povinen poskytnout objednateli veškeré podklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů vyžádaných kontrolními orgány.
Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny.
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.
Zhotovitel je v rámci plnění této Smlouvy o dílo povinen zajistit řádné dodržování právních předpisů v oblasti BOZP a plnit další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
Vyžadují-li to povinnosti a podmínky stanovené citovaným zákonem č. 309/2006 Sb., určí objednatel potřebný počet koordinátorů BOZP.
Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost objednatelem určenému koordinátorovi BOZP na staveništi po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
Změny osob, popř. jejich kontakty, za objednatele jako TDI, koordinátor BOZP, zástupce pro věcná jednání, zástupce ve věcech technických nebo technický dozor stavebníka, mohou být učiněny pouze písemným oznámením druhé smluvní straně, nepotřebují uzavírání dodatku k této Smlouvě. Toto ustanovení nevylučuje ustanovení čl. VII Smlouvy.
Zhotovitel podpisem smlouvy souhlasí s tím, že tato smlouva bude uveřejněna na profilu zadavatele a případně také dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Závěrečná ustanovení
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
[bookmark: _GoBack]Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží jedno (1) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
Tuto Smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání jsou bez uzavření písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinná.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 



Za Zhotovitele					Za objednatele 

V ……………… dne …………			V Brně dne …………



....................................				....................................	             ...................................
………………					Ing. Pavel Kutálek		Ing. Radek Maděřič
………………					generální ředitel		technický ředitel
Číslo objednatele:	

Číslo zhotovitele:
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