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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 

Identifikační údaje zakázky 

Název zakázky Zateplení administrativní budovy AQUATIS a.s. 

Druh zakázky Zakázka na stavební práce 

Název projektu Zateplení administrativní budovy AQUATIS a.s. 

Číslo projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011430 

Identifikační údaje zadavatele 

Název AQUATIS a.s. 

IČ 46347526 

DIČ CZ46347526 

Adresa sídla Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno 

Právní forma Akciová společnost 

Statutární ředitel  Ing. Tomáš Plachý, CSc.  

Osoba oprávněná zastupovat 
zadavatele 

Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel a 

Ing, Radek Maděřič, technický ředitel, 

na základě plné moci 

 

V souladu s bodem 3. 3. Zadávací dokumentace poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací 

dokumentace č. 4 k výše uvedené veřejné zakázce takto: 

 

Dotaz č. 1: 

 

1. Jakou rovinatost provedeného KZS investor požaduje? Budeme kopírovat stávající podklad 

nebo bude investor požadovat svislost, přímost hotového KZS? 

 

2. Jak bude řešeno ostění, nadpraží, parapet v souvislosti s montáží parotěsných a difuzních folií? 

Podle nás chybí vyrovnání podkladu po odstranění omítek. 

 

3. Jak bude řešeno osazení nového klempířského prvku vnějšího parapetu – zapuštění do KZS 

nebo jen přisazení na armovanou vrstvu a následné provedené finální povrchové úpravy? 

 

4. Požaduje investor provedení nového podkladu pro uchycení vnějšího parapetu? Pokud by 

nebyl stávající podklad vyhovující, jak se bude finančně a termínově postupovat? 

 

5. Jak bude řešeno osazení nového vnitřního parapetu – zapuštění do omítky ostění nebo jen 

přisazení ke štukové omítce se zatmelením silikonovým tmelem? 

 

6. Požaduje investor provedení nového podkladu pro uchycení vnitřního parapetu? Pokud by nebyl 

stávající podklad vyhovující, jak se bude finančně a termínově postupovat? 

 

7. Jak bude investor postupovat v případě, že se zjistí nesouladu výměr uvedených ve výkazu 

výměr a skutečností? 
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8. U níže uvedené položky jde o 1 desku ? U jiných položek je uvedeno 1x deska. 

24 342266111RU7 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn 

sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 

tloušťka desky 12, 5 mm, standard, bez izolace 

 

 

9. Začištění omítek ostění je ve VV, odstranění omítek je ve VV také, ale v šířce jen 50mm což 

nestačí, protože parotěsná folie má mít 50mm ? Možná budeme muset odstranit větší šířku a 

přebandážovat. 

 

10. Exteriérové plastové vstupní dveře nejsou vhodné. Bude problém s jejich funkčností. Nejsme 

schopni držet záruku. 

 

11. U skladby S9 kotvený asfaltový pás a folie? 

 

Odpověď: 

 

1. Zadavatel požaduje rovinatost obvodového pláště KZS. Případné nerovnosti podkladu před 

osazením izolace (zateplovací plášť) zhotovitel odstraní. 

Odstranění případných nerovností před osazením obvodového pláště budovy řeší následující 

položka – viz. výkaz výměr – 1. část –  způsobilé výdaje. 

 

63 622422111R00 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových 

hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy 

do 10 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů 

na umělecké dekorace fasád 

m2 2 061,00000   0,00 

  bez otlučení vadných míst 

  Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. 

  S1 : 2061  2 061,00000   
 

2. Po vybourání oken / dveří musí být – mimo jiné – otvor zapraven po celém obvodu otvoru a 

připraven pro montáž oken / dveří včetně parotěsné a difúzní fólie. 

Zapravení otvoru ( vyrovnání podkladu) je součástí následujících položek – viz. výkaz výměr – 

1. část – způsobilé výdaje. 

245 766601216R00 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná 

šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska 

paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní,   

m 1 817,82500   0,00 

  Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky. 

  PL1 : 300*(1,35+1,8*2)  1 485,00000   

  PL2 : 14*(1,2+1,6*2)  61,60000   

  PL3 : 3*(1,2+0,6*2)  7,20000   

  PL4 : 4*1,5*3  18,00000   

  PL5 : 12*(2,685+1,5*2)  68,22000   

  PL6 : 1*(0,9+1,5*2)  3,90000   

  PL7 : 1*(1,535+1,5*2)  4,53500   

  PL8 : 1*(1,74+1,5*2)  4,74000   

  PL9 : 1*(0,845+1,5*2)  3,84500   

  PL10 : 1*(1,6+1,97*2)  5,54000   

  PL12 : 12*(1,35+1,5*2)  52,20000   

  PL13 : 1*(0,6+1,8*2)  4,20000   

  PL14 : 1*(0,7+1,97*2)  4,64000   

  PL15 : 5*(1,35+1,4*2)  20,75000   

  PL16 : 9*(1,35+2,6*2)  58,95000   

  PL17 : 1*(0,9+1,97*2)  4,84000   
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  PL18 : 1*(1,7+0,9*2)  3,50000   

  PL19 : 3*(0,855+0,6*2)  6,16500   

246 766601229R00 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie 

parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - 

fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 

10 mm pod rám a pod vnější parapet 

m 508,60500   0,00 

  Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, 

vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu. 

  PL1 : 300*(1,35)  405,00000   

  PL2 : 14*(1,2)  16,80000   

  PL3 : 3*(1,2)  3,60000   

  PL4 : 4*1,5  6,00000   

  PL5 : 12*(2,685)  32,22000   

  PL6 : 1*(0,9)  0,90000   

  PL7 : 1*(1,535)  1,53500   

  PL8 : 1*(1,74)  1,74000   

  PL9 : 1*(0,845)  0,84500   

  PL12 : 12*(1,35)  16,20000   

  PL13 : 1*(0,6)  0,60000   

  PL15 : 5*(1,35)  6,75000   

  PL16 : 9*(1,35)  12,15000   

  PL18 : 1*(1,7)  1,70000   

  PL19 : 3*(0,855)  2,56500   

 

 

3. Zadavatel požaduje zapuštění vnějšího parapetu do KZS. 

 

4. Zadavatel požaduje přichycení parapetu tak aby byl osazen správně a trvale. 

Vlastní provedení pokládky vnějšího parapetu včetně souvisejících prací, řeší následující 

položka – viz. výkaz výměr – 1. část – způsobilé výdaje. 

53 622311564R00 Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm m2 39,33520   0,00 

  nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, 

 vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt. 

 

5. Zadavatel požaduje provedení vnitřního parapetu zapuštěním do ostění. 

Práce s tím spojené jsou součástí následující položky – viz. výkaz výměr – 1.část – způsobilé 

výdaje. 

41 612409991R00 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou 

vápenou 

m 2 179,95000   0,00 

  PL1 : 300*(1,35*2+1,8*2)  1 890,00000   

  PL2 : 14*(1,2*2+1,6*2)  78,40000   

  PL3 : 3*(1,2*2+0,6*2)  10,80000   

  PL10 : 1*(1,6+1,97*2)  5,54000   

  PL12 : 12*(1,35*2+1,5*2)  68,40000   

  PL13 : 1*(0,6*2+1,8*2)  4,80000   

  PL14 : 1*(0,7+1,97*2)  4,64000   

  PL15 : 5*(1,35*2+1,4*2)  27,50000   

  PL16 : 9*(1,35*2+2,6*2)  71,10000   

  PL17 : 1*(0,9+1,97*2)  4,84000   

  PL18 : 1*(1,7*2+0,9*2)  5,20000   

  PL19 : 3*(0,855*2+0,6*2)  8,73000   

42 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 85,72925   0,00 

  okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 

1,5 kPa, 

  Začátek provozního součtu     
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    PL1 : 300*(1,35+1,8*2)  1 485,00000   

    PL2 : 14*(1,2+1,6*2)  61,60000   

    PL3 : 3*(1,2+0,6*2)  7,20000   

    PL10 : 1*(1,6+1,97*2)  5,54000   

    PL12 : 12*(1,35+1,5*2)  52,20000   

    PL13 : 1*(0,6+1,8*2)  4,20000   

    PL14 : 1*(0,7+1,97*2)  4,64000   

    PL15 : 5*(1,35+1,4*2)  20,75000   

    PL16 : 9*(1,35+2,6*2)  58,95000   

    PL17 : 1*(0,9+1,97*2)  4,84000   

    PL18 : 1*(1,7+0,9*2)  3,50000   

    PL19 : 3*(0,855+0,6*2)  6,16500   

  Konec provozního součtu     

  1714,585*0,05  85,72925   

 

Vlastní provedení pokládky vnitřního parapetu řeší následující položka – viz. výkaz výměr – 1. 

část – způsobilé výdaje. 

79  648991113R00 Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 

200 mm 

m 465,36500   0,00 

   a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry 

mezi 

 parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. 

 

6. Záležitosti týkající se vyrovnání podkladu + uchycení vnitřního parapetu je řešeno také v 

odpovědi č. 2 a č. 5 tohoto dokumentu. 

Zadavatel požaduje přichycení parapetu tak aby byl osazen správně a trvale. 

Příprava podkladu pro vnitřní parapet je součástí prací následující položky – viz. výkaz výměr 

– 1.část – způsobilé výdaje. 

79 648991113R00 Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm m 465,36500   0,00 

  a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem,  

těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. 

 

K části otázky týkající se termínů, zadavatel sděluje. 

Zadavatel předpokládá postup prací popsaný v následujících základních bodech: 

-vybourání oken/dveří 

-zapravení otvoru oken/dveří 

-osazení příslušenství okenního otvoru (okna/dveře, fólie, parapety, ev. další) 

-zapravení otvoru z vnitřní a vnější strany. 

 

Účastník může zvolit i jiný postup, který ovšem zachová kvalitu výsledného díla. 

 

Termíny postupu prací budou definovány na základě zvolené organizace práce a nasazení 

počtu pracovníků na jednotlivé úseky/úkony ze strany účastníka a budou zahrnuty do 

harmonogramu uchazeče. 

 

7. V případě, že v průběhu realizace díla bude zjištěn nesoulad mezi skutečným stavem a 

naceněným výkazem výměr, který bude nedílnou součástí podepsané smlouvy o dílo, jako 

příloha č. 1, uzavřené mezi zadavatel a vybraným dodavatelem, tedy v případě více či méně 

prací bude zadavatel postupovat plně v souladu se článkem IV. Smlouvy o dílo – Cena díla a 

platební podmínky a plně v souladu s body 44) – 49) Pravidel pro výběr dodavatelů a postup 

dle pravidel nebo zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek účinných od 10. 8. 

2018 Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 
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8. Jedná se o výměru 120m2 SDK tak jak je uvedeno ve Výkazu výměr a projektové 

dokumentaci. Projektová dokumentace obsahuje SDK v jedné vrstvě. Viz Skladba S5 z 

Projektové dokumentace. 

 

9. Po odstranění (vybourání) stávajících oken nebo dveří bude celý otvor zednicky 

zapraven/začištěn (viz. výše - odpověď č. 2 a č. 5). 

Do začištěného otvoru bude osazeno okno/dveře včetně fólií. Fólie budou z části připevněny 

na rámu okna a z části budou připevněny na povrch otvoru (okna/dveří).  

Šířka fólií (50 mm) proto není v rozporu se šířkou začišťovaného povrchu otvoru. 

 

Zadavatel v této souvislosti zdůrazňuje, že musí být při stavbě zachován technologický postup 

výrobců všech prvků (v daném případě okna resp. dveře, parotěsné a difúzní fólie apd.), které 

budou použity při montážích. 

 

10. Zadavatel požaduje exteriérové plastové dveře, tam kde je to předepsáno ve výkazu výměr.  

Tyto dveře musí být objednány ve specifikaci, která umožňuje jejich venkovní použití a splnění 

záruky dle požadavku zadavatele. 

 

11. Folie tvoří hydroizolační povrch konstrukce, asfaltový pás tvoří parozábranu na stávajícím 

betonovém povrchu, tak je uvedeno v Projektové dokumentaci. Viz. následující skladba 

S9 170,00 m2 Zateplení objektu - plochá střecha, bez zatížení - Broof (t3) 

  

stávající betonový strop     

1/ parozábrana, pojistná hydroizolace, 

asfaltový SBS midifkovaný pás natavený na 

penetrační emulzi 
SBS 

tl. 4,0 mm, vytaženo na tl. tepelné 

izolace. 

2/ Tepelná izolace, polystyren EPS 100S 

mechanicky kotvený (kotva do betonu), dvě 

.  

EPS 
spád min. 3%, spádová vrstva 

tvořena klíny 

3/ separační vrstva, ochraná netkaná 

geotextilie se sklovláknitým vlisem 
    

4/ hydroizolace, PVC-P folie, střešní 

hydroizolace, stabilizace kotvením, vložka s 

polyesteru, tl. 1,5 mm 
PVC-P 

včetně vodotěsné izolace detailu 

napojení na okapový 

systém,izolace přetažena přes 

atiku, ukončeno vyplanylovými 

okapnicemi a lištami, viz. 

klempířské výrobky 

 

 

S ohledem na to, že vysvětlení ZD nebylo uveřejněno včas v souladu s bodem 17 pravidel pro výběr 

dodavatelů OP PIK účinných ke dni zahájení výběrového řízení, bylo uveřejněno o 1 pracovní den 

později oproti bodu 17 pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK účinných ke dni zahájení výběrového 

řízení, tak v souladu s bodem 18 pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK účinných ke dni zahájení 

výběrového řízení zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den, a to 1. 10. 2019. 

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 1. 10. 2019 v 8:15 hod. 

Nabídky v listinné podobě je možné v poslední den lhůty doručovat do 8:15 hod, ostatní podmínky 

podání nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 

 

Otevírání obálek proběhne dne 1. 10. 2019 v 8:15 hod. na adrese zástupce zadavatele Eurovision, 

a.s., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, tedy ihned po konci lhůty pro podávání nabídek, v místnosti č. 

230. 
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Otevírání obálek se mají právo účastnit účastníci, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě 

pro podání nabídek, maximálně však jedna osoba za jednoho účastníka, která se v případě, že se 

nejedná o statutárního zástupce účastníka, prokáže plnou mocí. 

 

 

V Brně dne 10. 9. 2019 

 

 

 

______________________________ 

Ing. Igor Földeši 

Eurovision, a.s. 

Pověřen zadavatelem 
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