Smlouva o dilo

evidovana u Objednatele pod ¢.
a u Zhotovitele pod ¢. 555/24/34

(dale téz ,Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakdazek, ve znéni pozdéjsich predpisl, uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona
¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen
»obCansky zakonik”)

L. Smluvni strany

1 Obec Vranovice
Sidlo: Vranovice, Skolni 1, 691 25 Vranovice
Statutdrni zastupce: Mgr. Sarka Novotnd, starostka obce
IC: 00283720
DIC: CZ00283720
Bankovni spojeni, ¢.u. Ceska sporitelna, a.s., 13821900309/0800
Datova schranka: 3dubfw9
Osoba opravnéna jednat: Mgr. Sarka Novotna, starostka obce
ve vécech technickych: Mgr. Sarka Novotna, starostka obce

(dale jen ,Zadavatel nebo Objednatel”)

2. VHZ-DIS, spol. s r.o.

Sidlo: Mirova 25, 618 00 Brno

Statutarni zastupce: Ing. Libor Sebesta, jednatel

e-mail: vhz-dis@vhz-dis.cz

telefon: +420548 129 011

ICO: 46961445

DIC: CZ46961445

Bankovni spojeni, ¢.u.: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.,
01387893900/2700

Osoba opravnéna jednat

ve vécech technickych: Michael Reska, vedouci manaZer projektu
Zapsan v Obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, sp. zn. C6350
(dale jen ,,Dodavatel” nebo téz ,Zhotovitel”)



1. Preambule

1. Tento ndvrh smlouvy je vypracovan ve formé a struktufe navrhu Smlouvy o dilo. U&astnici do
tohoto ndavrhu Smlouvy pouze doplini Udaje nezbytné pro vznik navrhu Smlouvy (zejména vlastni
identifikacni Udaje, cenu a pfipadné dalsi Udaje, jejichz doplnéni text ndvrhu smlouvy predpoklada
vyznacenim prazdné Zluté plochy) a nasledné takto doplnény navrh Smlouvy predloZi jako svij ndvrh
Smlouvy na vefejnou zakazku.

2. Pro ucely tohoto zavazného navrhu Smlouvy o dilo se rozumi:

¢ Objednatelem zadavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni verejné zakazky

e Zhotovitelem dodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni verejné zakazky

¢ Podzhotovitelem poddodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni vefejné zakazky

e Pfislusnou dokumentaci dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem

e Polozkovym rozpoctem zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymér,
dodavek a sluzeb, v némiZ jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vsech poloZek
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

3. Zhotovitel je drzitelem ptislusnych Zivnostenskych opravnéni potifebnych k provedeni dilaa ma
fadné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby fadné a vcas provedl dilo dle Smlouvy a je tak zpUsobily
splnit svou nabidku podanou v zaddvacim Fizeni v reZimu zédkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakdzek, v U¢inném znéni (déle jen ,zdkon), na zadani vefejné zakazky ,Modernizace COV Vranovice*,
kterou Objednatel vybral jako nabidku nejvhodnéjsi. Zhotovitel prohlasuje, Zze je schopny dilo dle
Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a Ze si je védom skuteénosti, Ze Objednatel
ma znacny zdjem na dokonceni dila, které je pfredmétem Smlouvy v Case a kvalité dle Smlouvy.
Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tato Smlouva i veskeré Zhotovitelovo pInéni a status je a bude po celou
dobu plnéni v souladu s nabidkou, kterou podal do veiejné zakazky ,,Modernizace COV Vranovice”.

4, Z téchto dlvodl se smluvni strany dohodly na uzavieni Smlouvy.
. Pfedmét Smlouvy
1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele fadné a vcas, na sv{j naklad a na své

nebezpedi sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za fadné provedené dilo
(véetné prechodu vlastnictvi dila na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek
sjednanych v ¢lanku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel spini zdvazek zaloZeny Smlouvou tim, Ze faddné a vcas provede predmét dila dle
Smlouvy a vsouladu se zadavacimi podminkami stanovenymi v zaddvaci dokumentaci a jejich
ptilohach a dale spini vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy. Pfedmét dila je specifikovan
zejména v dokumentech uvedenych v pfedchozi vété a zhotovitel je povinen provést kompletni
predmét dila tak, jak je v nich stanoveno.

3. Objednatel spIni zavazek zaloZzeny Smlouvou tim, Ze fddné provedené dilo pfevezme a zaplati
cenu dila.

Iv. Specifikace dila

1. PFedmétem této Smlouvy je modernizace COV v obci Vranovice. Podrobné je pfedmét Smlouvy
popsan v projektové dokumentaci s ndzvem ,Modernizace €OV Vranovice” vypracované v éervnu



2024 spolegnosti SMV projekt s.r.o. Krasného 1258/65, 636 00 Brno ICO: 28274474 (déle jen
»projektova dokumentace”) a v rozpoctech (vykaz vymér).

2. Soucasti dila je zakresleni vSech zmén do projektové dokumentace skutecného provedeni
dokonceného dila. Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkcni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potiebnych materialli a zafizeni nezbytnych pro radné
dokonceni dila, dale provedeni viech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci, konstrukei a
technologického vybaveni, jejichZz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné, véetné koordinacni
a kompletacni ¢innosti celé stavby.

3. Dle dohody smluvnich stran je pfedmétem dila provedeni vSech Cinnosti, praci a dodavek
obsaZenych v projektové dokumentaci, a v nabidce Zhotovitele do zadavaciho fizeni na tuto verejnou
zakdazku v¢. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér, a v zadavacich podminkach
verejné zakazky (dale téz ,vychozi dokumenty”), které tvoti nedilnou soucast Smlouvy, a to bez ohledu
na to, v kterém z téchto vychozich dokument(l jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplyvaji. Pokud
by se dostala do rozporu Smlouva s témito dokumenty, bude se Zhotovitel fidit ustanovenimi Smlouvy.
Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi vSech cinnosti, praci, sluZeb, véci a dodavek, nutnych k
realizaci dila, a zejména také:

a) zajisténi zafizeni stavenisté, a to podle potieby na radné provedeni dila véetné jeho udrzby,
odstranéni a likvidace,
b) vyklizeni stavenisté a provedeni zavérecného Uklidu mista provedeni dila v¢. dklidu stavby (viz

¢lanek VI. — misto provadéni dila) dle Smlouvy; uvedeni pozemkd a komunikaci pfipadné
dotéenych vystavbou do plvodniho stavu,

c) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpeCnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcl a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

d) provedeni opatieni pfi realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a ndvaznosti dila a zohlednujici
tyto skutec€nosti:

i)  komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila Ize vyuZit jako skladky materialu po
dohodé s Objednatelem,

ii) prostor mista provadéni dila nelze bez dal$iho opatfeni a pfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele vyuZit k umisténi socidlniho a hygienického zatizeni
Zhotovitele,

iii) Zhotovitel provede i jind opatfeni souvisejici s vystavbou, resp. provedenim dila,

e) Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektd a provoznich
soubor( budou zfetelné vyznaceny vsechny zmény, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni dila.

f) projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a potfebnych zaborl verejnych ploch
véetné uhrady vymérenych poplatk(l a ndjemného,

g) zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpad( a doloZeni dokladd o
této likvidaci, véetné uhrady poplatk( za toto uloZeni, likvidaci a dopravu,

h) zajisténi a provedeni véech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem vztahujicich se k
provadénému dilu véetné potizeni protokold),

i) zajisténi atestll a doklad(i o poZzadovanych vlastnostech vyrobk( ke kolaudaci (i dle zakona .
22/1997 Sb. — prohldseni o shodé) a revizi veskerych elektrickych zafizeni s pripadnym
odstranénim uvedenych zavad,



j) zajiténi viech ostatnich nezbytnych zkousek, atest(l a revizi podle CSN a pfipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametri dila,

k) zajisténi a spinéni podminek vyplyvajicich z izemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni a jinych
dokladd,

[} vypracovani manipulacnich, provoznich fad{ pro bezvadné provozovani dila, navodl k obsluze,
navodl na provoz a udrzbu dila v ceském jazyce a ve trojim vyhotoveni v tisténé podobé a
v jednom vyhotoveni v elektronické podobé,

m) zajisténi prechodného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim vcetné jeho neustdlé
aktualizace dle skute¢ného pribéhu stavby,

n) zajisténi bezpecné a plynulé dopravy v ramci vystavby, véetné naklad( spojenych s pripadnymi
prajezdy a opatfenimi vozidel integrovaného zachranného systému,

o) prace spojené s odstranénim pfipadnych prekazek, beton(i a konstrukci, které nemohl
projektant predvidat,

p) uvedeni vSech povrchll dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
oploceni, prikopy, propustky apod.),

q) protokolarni prevzeti pfipadnych dotéenych pozemk( od vlastnik(l pfed zapocetim vystavby a
jejich nasledné uvedeni do plvodniho stavu, véetné nasledného protokolarniho predani zpét
do rukou vlastnika,

r) pojisténi stavby a osob dle této smlouvy,

to vie v misté provddéni dila dle ¢lanku VI. této Smlouvy.

4. Dilo bude provedeno s potfebnou péci v rozsahu, zplisobem a v jakosti stanovené Smlouvou,
zejména vsemi vychozimi dokumenty véetné pripadnych zmén dodatk( a doplrik( sjednanych stranami
nebo vyplyvajicich z rozhodnuti pfislusnych orgdni. Pfi zhotoveni stavby bude Zhotovitel postupovat
rovnéZ v souladu s provadéci projektovou dokumentaci odsouhlasenou a pfedanou Objednatelem.

5. Jakékoliv viceprdce, které budou realizovany v rdmci zakazky, musi byt zadany v souladu
s pfislusnymi ustanovenimi zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek v.z.p.p. Jakékoliv
viceprace se Zhotovitel zavazuje ocenit maximalné ve vysi, jak tyto prace ocenil ve své nabidce nebo
dle cen RTS. Pokud se polozka zmény v rozpoctu stavebnich praci nenachdzi ve smluvnim rozpoctu
a neni mozné pouZit poloZzku z jiz v rozpoctu pouzité cenové soustavy nejblize podobnou, bude pouZita
individualni kalkulace ceny a jeji vypocet bude vécné a technicky zdlvodnén.

6. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést jakoukoliv
zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku.

7. Soucdsti pInéni Zhotovitele dle Smlouvy, a prokdzanim fadného provedeni dila ¢i jeho ¢3sti, je
organizace, provedeni a doloZeni Uspésnych vysledkd potfebnych individualnich, komplexnich,
garancnich zkousek dila a organizace event. zkusebniho provozu a pozadavk( orgdnll statniho
stavebniho dohledu, pfip. jinych organl pfislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych
zkousek dila ¢i jeho ¢asti se Fidi:

a) Smlouvou,



b) podminkami stanovenymi CSN,
c) projektovou dokumentaci, a

d) obecné uznavanymi metodikami nebo doporucenimi vyrobcl komponentl a technologii
pouZitych p¥i vystavb&, neodporuji-li platnym CSN.

8. Pti realizaci dila se Zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré pravni pfedpisy a zadvazné technické
normy a jiné zavazné normy vztahujici se k dilu. Pro pfipad, Ze projektova dokumentace odkazuje na
doporucujici technickou normu, ktera je prisnéjsi, nez technicka norma zavazn4, je Zhotovitel povinen
postupovat dle takové doporucujici technické normy.

V. Doba pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje celé dilo fadné provést, ukondit a pfedat do 6 kalendafnich mésict od
prevzeti stavenisté. SpInéni této doby (provedeni dila dle § 2604 obclanského zakoniku) je zajiSténo
smluvni pokutou sjednanou Smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté a zahdjit stavebni prace 7 dni od vyzvy objednatele
predpoklad PROSINEC 2024. Zahajenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némz byly zapocaty
prace dle pfislusné dokumentace, pficemz zapoceti téchto praci musi byt prokazatelné jejich hmotnym
vysledkem. Zhotovitel zahdji stavebni prace ihned po protokolarnim pfevzeti stavenisté.

3. Dokoncenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némz byly ukonceny prace dle pfislusné
dokumentace. Zhotovitel ukonci stavebni prace v dobé stanovené v ¢l. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl
schopen dostat svym dalsim zavazkim vyplyvajicim z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Ffadnym dokoncenim, protokoldrnim
pfredanim predmeétu dila Objednateli. Dilo se povaZuje za dokoncené, pokud nevykazuje Zadné vady a
nedodélky, kromé ojedinélych drobnych vad, které samy o sobg, ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani
stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuiji.

5. K fadnému dokonceni dila se vyzaduji také dalsi plnéni dle Smlouvy, zejména dodani
dokumentace a dalSich doklad(l vyZzadovanych Smlouvou v pribéhu provadéni dila i pfi jeho pfedani,
a to vse ve dvou vyhotovenich.

6. Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouZity jiné materidly, technologie nebo
zmény proti projektové dokumentaci. Soucasné se Zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila
nepouzije Zadny materidl, o kterém je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel
ucini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou Skodu a je povinen na pisemné vyzvani Objednatele
provést ihned napravu a veskeré naklady stim spojené nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel
zavazuje, Ze k realizaci nepouZije materialy, které nemaji poZadovanou certifikaci.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila se prodlouzi o dobu, po kterou
nemohlo byt dilo provadéno v disledku okolnosti vylucujicich odpovédnost ve smyslu § 2913 odst. 2
obcanského zdkoniku. Odpovédnost nevylucuje piekazka, ktera vznikla v dobé, kdy jiz byl Zhotovitel v
prodleni s pInénim své povinnosti nebo vznikla v disledku hospodafskych ¢i organizacnich poméra
Zhotovitele.

8. Pokud v dasledku okolnosti, které nemuze ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (napf.
archeologicky prlizkum) dojde k situaci, Zze termin provedeni dila (dle ¢l. V. odst. 1) nebude moiné
dodrZet, prodluZuje se termin provedeni dila o dobu, po kterou trva prekazka, pro kterou nelze plnéni
dila provadét. Prodlouzeni terminu provedeni dila bude v tomto pfipadé feSeno formou pisemného
dodatku ke Smlouvé.



VI. Misto plnéni

1. Mistem pInéni, parcelni &isla, na kterych je navrhovdna stavba: p.¢. 1030 a 282/2 KU Vranovice,
blize specifikovano v projektové dokumentaci.

VII. Cena za provedeni dila

1. Cena za zhotoveni predmétu Smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé
cenové nabidky Zhotovitele, zpracované na zakladé projektové dokumentace pro verejnou zakazku
,Modernizace COV Vranovice” véetné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
predanych objednatelem ¢ini celkem:

Cena bez DPH 3 386 506,67 K¢
VysSe DPH 711 166,40 K¢
Cena vcetné DPH 4 097 673,07 K¢

(dale téz ,Cena za provedeni dila“ nebo ,,Cena dila“)
2. K cené bez DPH bude v souladu s polozkovym rozpoctem pripo¢tena DPH v zakonné vysi.

3. Cena dila stanovena v ¢l. VIl odst. 1 Smlouvy obsahuje v3e, co je uvedeno v polozkovém
rozpoctu, jenz tvofi prilohu €. 1 této Smlouvy.

4, Objednatelem nebudou na Cenu dila poskytovéna jakdkoli plnéni pted zahajenim provadéni
dila.
5. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze cena dila bude hrazena pribéziné, dil¢im

zdanitelnym plnénim jsou dodavky, sluzby a stavebni prace skutecné poskytnuté v pfislusném
kalendafnim mésici. Za datum uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den
kazdého kalendainiho mésice.

6. Po ukonceni kazdého kalendarniho mésice preda Zhotovitel Objednateli danovy doklad
(fakturu)ve ¢tyfech provedenich, k nimZ musi byt pfipojen zjistovaci protokol — soupis praci a dodavek
provedenych v rdmci jednotlivého celku v ¢lenéni po polozkach dle vykazu vymér ocenény v souladu
se Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem stavebnika. Vramci kazdé faktury budou
jednoznacné oddélené zpuUsobilé a nezplsobilé vydaje. Zhotovitel je opravnén uctovat dafiovym
dokladem za pfislusné obdobi pouze prace a dodavky v rozsahu pisemné odsouhlaseném technickym
dozorem. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je Zhotovitel opravnén Uctovat jen po pisemné
dohodé s Objednatelem, jinak na zdkladé pravomocného soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho
narok.

7. Fakturovat lze pouze za skutecné Fadné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni
opravnénosti vystaveni faktury (vécné spravnosti). Zhotovitel predlozi Objednateli a odbornému
dozoru uréenému Objednatelem vidy nejpozdéji do pdtého dne nasledujiciho kalendainiho mésice
zjiStovaci protokol se soupisem provedenych praci. Zjistovaci protokol pfedd Zhotovitel Objednateli i
v elektronické podobé ve formatu *.pdf, *.xlsx a *.xc4. Po odsouhlaseni Objednatelem a odbornym
dozorem (Objednatel a odborny dozor se vyjadfi do péti dnl po pfedani zjistovaciho protokolu) vystavi
fakturu s obvyklymi naleZitostmi, jejiz nedilnou souéasti musi byt zjistovaci protokol a soupis
provedenych praci. Bez tohoto zjistovaciho protokolu a soupisu praci je faktura nelplnd. Datem
zdanitelného plnéni je posledni den pfislusného kalendarniho mésice. Zhotovitel je povinen vystavit a
dorucit Objednateli dariovy doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dnii ode dne uskutecnéni zdanitelného
plnéni.



8. Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného zjistovaciho protokolu provedenych
a odsouhlasenych praci aZ do celkové vyse 90 % sjednané ceny dila v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy. Zbyvajici
Cast, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradi Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendainich dn{ po predani a
prevzeti dila, ptipadné v terminu prodlouzeném do doby odstranéni vad a nedodélkdl uvedenych
v protokolu o pfedani a prevzeti dila, a bude uhrazena na zdkladé konecné faktury dle odst. 9 tohoto
clanku.

9. Do patnacti dni po Fadném protokolarnim predani a prevzeti (odevzdani}) dila bude
Zhotovitelem vystaven dafovy doklad — kone¢na faktura (vyuctovani Ceny za provedeni dila). Konec¢nd
faktura bude vystavena se splatnosti 30 (slovy: tficet) kalendarnich dni ode dne fadného predani
faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konecna faktura musi mimo vysSe uvedenych néleZitosti obsahovat:

® vyslovny ndzev ,konecnd faktura",
¢ celkovou sjednanou cenu bez DPH,
® soupis vSech uhrazenych faktur bez DPH,
e  (Castku zbyvajici k uhradé bez DPH
Bez kterékoliv z téchto vyse uvedenych naleZitosti je konecnd faktura neplatna.

10. Splatnost danovych dokladi je smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy: tficet)
kalendainich dni ode dne doruceni faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit
a dorucit fakturu Objednateli do 10 pracovnich dnd ode dne uskutecnéni zdanitelného plnéni. Pokud
bude faktura Objednateli dorucena pozdéji, pfimérené se prodluzuje lhata k Uhradé takové faktury.
Zaroven se Zhotovitel zavazuje, Ze splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude
delsi nez 60 dnl. Dariovy doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 ob¢anského zakoniku povaZuje za radné
a vcas zaplaceny, bude-li posledni den této Ih(ity Uctovana castka ve vysi odsouhlasené Objednatelem
pfipsana ve prospéch Uctu banky Zhotovitele uvedeného v zahlavi Smlouvy.



11. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pti odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych
praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze préce, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura
Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén
uhradit pouze tu C¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nem(ze Zhotovitel
uplatiiovat zddné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu Objednatele.

12. Faktura bude obsahovat pojmové ndleZitosti dafiového dokladu stanovené zdkonem
¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, a zdkonem ¢. 563/1991 Sb., o Uéetnictvi, v
platném znéni. V ptipadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat spravné Gdaje ¢i bude neuplny nebo
bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel opravnén danovy doklad vratit ve 1hité do data jeho
splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy dafovy doklad opravit, event. vystavit novy darfiovy
doklad. Lhita splatnosti poc¢ind v takovém pripadé bézet ode dne doruceni opraveného ¢i nové
vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedeni dila Ize ménit pouze za nasledujicich podminek:
a) zadavatel poZzaduje prace, které nejsou v predmétu dila
b) zadavatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

c) pfi realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamé, a
dodavatel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila

d) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odlisné od zadavaci dokumentace (neodpovidajici
geologické udaje, apod.).

14, V pfipadé zmény pravnich predpist ovliviiujicich vysSi DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i
ke zméné ceny vietné DPH.

15. Sjednani zmény ceny dila bude probihat na zakladé dohody smluvnich stran prostfednictvim
pisemného dodatku ke smlouvé. V pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu,
bude zména ceny stanovena na zédkladé jednotkové ceny dané préce v polozkovém rozpoctu, v pfipadé
zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny, bude zména ceny stanovena na zdkladé
cen RTS, v pfipadé, Ze prace nebudou obsaZeny v polozkovém rozpoctu a zména nebude moct byt
stanovena na zdkladé cen RTS, bude zména ceny podléhat schvdleni projektanta.

16. Sjedndni zmény ceny dila nesmi zménit celkovou povahu vefejné zakazky s nazvem
,Modernizace COV Vranovice”.

17. Veskeré viceprace, zmény, dopliky nebo rozsiteni, které budou realizovany v souladu se
Smlouvou o dilo a zdkonem ¢&. 134/2016 Sb., v.z.p.p., musi byt vidy pred jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny Objednatelem véetné jejich ocenéni (dodatkem ke Smlouvé). Pokud Zhotovitel provede
nékteré z téchto praci bez tohoto pisemného souhlasu Objednatele a dodatku Smlouvy o dilo, budou

tyto povaZovdany za soucast dila a Objednatel ma pravo odmitnout jejich Ghradu.

18. Zhotoviteli zanikd jakykoliv ndrok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neozndmi Objednateli
nutnost jejiho prekroceni a vysi poZadovaného zvyseni ceny ihned poté, kdy se ukazalo, Ze je zvySeni
ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezakldda pravo Zhotovitele na zvyseni ceny. Zvyseni
ceny je mozné pouze za podminek danych Smlouvou o dilo a na zdkladé dodatku ke Smlouvé o dilo, a
to pred provedenim pfislusnych praci.



VIII. Soucinnost smluvnich stran

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré Usili k vytvoreni potfebnych podminek pro realizaci
dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To plati i v
ptipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou brénit,
aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutecnost neprodlené pisemné druhé smluvni
strané. Smluvni strany se ddle zavazuji neprodlené odstranit v rdmci svych moznosti vSechny okolnosti,
které jsou na jejich strané a které brdni splnénf jejich smluvnich povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zdkladé skutecnosti zjisténych v pribéhu plnéni povinnosti dle
Smlouvy navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrZeni podminek stanovenych Smlouvou pro
naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele pred skodami, ztratami a zbyte¢nymi vydaji a Ze poskytne
Objednateli, zastupci Objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam zucastnénym na
provadeéni dila, veskeré potiebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

IX. Prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel ma povinnost se do uzavieni Smlouvy sezndmit s rozsahem, povahou dila a s mistem
provadeéni stavby, s veskerymi technickymi, kvalitativnimi a jinymi podminkami provadéni dila, provérit
podklady a pokyny, které obdrZel od Objednatele a bez zbyte¢ného odkladu pisemné upozornit
Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady ¢i nedostatky. Timto neni dotéena odpovédnost
Objednatele za spravnost a Uplnost predané dokumentace. Pfipadny soupis zjisténych vad a
nedostatkd vychozich dokumentl s navrhem na odstranéni a dopadem na cenu dila pfeda Zhotovitel
Objednateli nejpozdéji pred pfevzetim stavenisté.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti pisemné
oznami:

a) jestlize bude zahdjeno insolvencni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a
zpUsobech jeho feseni, v platném znéni, jehoz predmétem bude Upadek nebo hrozici
Upadek Zhotovitele; nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo

c) zmény v majetkové struktufe Zhotovitele, svyjimkou zmény majetkové struktury,
ktera predstavuje bézny obchodni styk; nebo

d) rozhodnuti o provedeni premény Zhotovitele, zejména fuzi, prevodem jméni na
spolecnika ¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy ¢&i provedeni jinych
organizacnich zmén; nebo

e) omezeni ¢i ukoncéeni vykonu cinnosti Zhotovitele, kterd bezprostfedné souvisi
s pfedmétem Smlouvy; nebo

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spole¢nosti Zhotovitelem ¢&i U€asti na podnikdni jiné
osoby Zhotovitele; nebo

g) vSechny skutecnosti, které by mohly mit vliv na prechod ¢i vyporadani zavazk(
Zhotovitele vic¢i Objednateli vyplyvajicich ze Smlouvy ¢i se Smlouvou souvisejicich;
nebo

h) rozhodnuti o zruseni Zhotovitele.

V ptipadé poruseni tohoto ustanoveni povinnosti ze strany Zhotovitele je Objednatel opravnén od
Smlouvy bez dalSiho odstoupit.



3. Zhotovitel je povinen umoznit, aby Objednatel:

a) sam Ci prostfednictvim tfeti osoby provadél cenovou kontrolu v prlibéhu provadéni
dila a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zavérecného
vyuctovani dila; vSichni Gcastnici Smlouvy jsou povinni vytvéret dostate¢né podminky
pro provadéni cenové kontroly,

b) sam ¢i prostiednictvim tfeti osoby vykondval v misté provadeéni dila vlastni Technicky
dozor stavebnika a v jeho prabéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény dle
projektu, technickych norem a jinych pravnich predpisli a v souladu s rozhodnutim
organli verejné spravy; na nedostatky pfi provadéni dila upozorni zapisem ve
stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojend. Osoba vykondvajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna dat
pracovnikiim Zhotovitele pfikaz k pferuseni praci na provedeni dila, je-li ohroZena
bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pfi
provadeéni dila i tfetich osob,

c) sam Ci prostfednictvim tfeti osoby vykondval v misté provadéni dila vlastni vykon
¢innosti koordindtora BOZP, v jeho prabéhu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény v souladu s pravnimi pfedpisy tykajicimi se bezpecnosti prace, hygienickych
opatfeni a opatfeni vedoucich k poZarni ochrané provddéného dila, a to v rozsahu a
zpUsobem stanovenym pfislusnymi predpisy.

d) vykonaval autorsky dozor projektanta.
4. Technicky dozor stavebnika bude provadét pribéznou kontrolu provadénych praci.
5. Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisl, jmenovat

koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

6. Kontrolni dny budou organizovdny Objednatelem, zd¢astni se jich vZdy alespofi jeden zastupce
Objednatele, jeden zastupce Zhotovitele a Technicky dozor stavebnika. Kontrolni dny budou probihat
minimalné jednou za 14 dn(. Zapisy z kontrolnich dnl (dale jen ,KD“) se provadéji na misté stavby
¢itelnym zapisem do stavebniho deniku a samostatnym zapisem z KD. Pfitomni stvrdi svoji i¢ast na KD
podpisem na presencnf listinu.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spoluplisobeni pfi vykonu financni kontroly dle § 2 pism. e) zdkona
¢. 320/2001 Sh., o finanéni kontrole, ve znéni pozdéjsich predpisu.

8. Zhotovitel neni opravnén prevést nebo jakkoli pfenést nebo postoupit svoje prava a povinnosti
ze Smlouvy o dilo (Smlouvy) vyplyvajici na jinou osobu, to bude posuzovano jako podstatné poruseni
této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit vi¢i Objednateli ze Smlouvy o
dilo a ani s nimi nebude manipulovat jinym zplisobem. Pokud by Zhotovitel porusil tento sv{j zavazek,
bude tato skutecnost posuzovana jako poruseni smlouvy o dilo Zhotovitelem podstatnym zplsobem
se vSemi dasledky, véetné moZnosti pro Objednatele od tohoto smluvniho vztahu odstoupit.

10. Zhotovitel je povinen v misté realizace zajistit povinnou publicitu v souladu s poZzadavky
Integrovaného regiondlniho operac¢niho programu v podobé stdlé tabulky.
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X. Stavebni denik

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté (viz ¢ldnek XI. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavebni denik dle ust. § 166 stavebniho zdkona v rozsahu stanoveném vyhlaskou c.
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik,
vedeny Zhotovitelem a budou v ném zaznamendvany veskeré skutecnosti o prabéhu vsech praci,
v€etné praci poddodavatell. Do stavebniho deniku bude Zhotovitel zapisovat vSechny skute¢nosti
stanovené zakonem a soucasné vsechny skutecnosti rozhodné pro pInéni podminek Smlouvy a zmény
harmonogramu postupu praci. Stavebni denik bude uloZen na stavenisti a bude obéma strandm
kdykoliv pFistupny v dobé pritomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku preda
Zhotovitel pfi pfejimacim fizeni Objednateli.

2. Stavebni  denik  dle pfedchoziho  odstavce  Smlouvy vede  Zhotovitelem
povéfend osoba — stavbyvedouci. Tato osoba bude zapsdna v pfeddvacim protokolu pfi prevzeti
stavenisté. V pfipadé zmény osoby Zhotovitelem povérené k vedeni stavebniho deniku musi byt tato
skutecnost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

3. Zhotovitel je povinen uloZit prlpis dennich zaznam{ ve stavebnim deniku oddélené od
originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty ¢i zniceni originalu stavebniho deniku. Stavebni denik
musi byt uloZen tak, aby byl vidy okamzité k dispozici Objednateli a organu statniho stavebniho
dohledu.

4. Denni zdznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pisi do knihy s oislovanymi listy
jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitené priapisy. Perforované listy se odisluji
shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy opravnénd osoba zapisuje Citelné v den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. V dennich zdznamech nesmi
byt vynechdna volna mista.

5. Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zdstupce Objednatele bezodkladné predavat
Objednateli uplné kopie zapisl ze stavebniho deniku.

6. Zapisy v deniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran &i zvldstni pisemnd
prohldseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle Smlouvy musi ucinit a dorucit druhé ze smluvnich
stran.

Xl Stavenisté a jeho zafizeni

1. Stavenistém se pro ucely Smlouvy rozumi misto urcené ke zhotoveni dila, které je vymezeno
v ¢lanku VI a projektové dokumentaci. Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi protokolarni predani
stavenisté Objednatelem a prevzeti stavenisté Zhotovitelem.

2. K pfedani stavenisté dojde do 7 dnli od podpisu smlouvy stavenisté. O predani stavenisté
Objednatelem Zhotoviteli bude sepsdn pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou stejnopisech,
z nichZ kazdd smluvni strana obdrzi po jednom stejnopise, a podepsdn opravnénymi zadstupci obou
smluvnich stran. Preddni stavenisté ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové
dokumentace. Dokladem o pfedani stavenisté bude spolecny zapis o jeho pfedani a pfevzeti. Soucasné
bude Zhotoviteli pfeddno 1 paré tisténé + 1 vyhotoveni elektronické prislusné dokumentace dle
Smlouvy.

3. Ztizeni stavenisSté zabezpecuje Zhotovitel vsouladu se svymi potifebami a prislusnou
dokumentaci. Zplsob napojeni na zdroj vody, plynu a elektfiny zajisti Zhotovitel se spravcem siti.
Veskeré naklady na vodu, plyn, elektfinu spojené s vystavbou a naklady s tim souvisejici bude hradit
zhotovitel, ktery je zaroven povinen uzavtit s dodavateli smlouvu a zajistit si odbérné misto s mérenym
odbérem. Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zafizeni stavenisté Objednateli a pfipadné osobam
vykonavajicim funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordindtora BOZP a dalSim
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opravnénym osobam pfistup na Stavenisté, dale podminky pro vykon jejich funkce, tzn. samostatné
provozni prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pfi realizaci dila (napft. el. pfipojeni pro
PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a pofadek. Zhotovitel je povinen denné
odstrafiovat na své ndklady odpady a necistoty vzniklé z jeho cinnosti ¢i Cinnosti tfetich osob na
stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabrariovat jejich pronikdni mimo stavenisté. Zhotovitel se
dale zavazuje dodrZovat pokyny poZdrniho dozoru a dozoru bezpecnosti prace. V rozsahu tohoto
zévazku zajistuje Zhotovitel na své naklady zafizeni stavenisté, veskerou dopravu, skladku, pfipadné
mezi deponii materialu, a to i vytéZeného, pficemz ndklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty
v cené dila.

5. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na stavenisti vyhradni
odpovédnost za:

a) zajiSténi bezpecnosti vsech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani
stavenisté v usporadaném stavu za ucelem predchdazeni vzniku skod; a

b) zajisténi veskerého osvétleni a zabran potiebnych pro pribéh praci, bezpecnostnich a
dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materialll a techniky vnesenych
Zhotovitelem na stavenisté, jakoz i odpovédnost za zajisténi opatieni pro zabezpeceni
bezpecnosti silniéniho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za
osazeni pripadného dopravniho znaceni; a

c) provedeni veskerych odpovidajicich ikon( k ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti
i mimo né a kzabranéni vzniku $kod znecisténim, hlukem, nebo zjinych davodi
vyvolanych a zplsobenych provozni ¢innosti Zhotovitele, likvidaci a uskladhovani
veskerého odpadu, vznikajiciho pfi ¢innosti Zhotovitele v souladu s pravnimi predpisy.

6. Zhotovitel az do konec¢ného odevzdani stavenisté Objednateli po ukonceni praci zodpovida za
bezpeclné zajisténi stavenisté vici okolnimu provozu a chodclim.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovidd za zabezpeleni stavenisté dle obecné
zavaznych pravnich predpisll. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi viech
osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se
Zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické predpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na
stavenisté, jeho zafizeni ¢i prostory se staveni$tém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at jiz vlastni ¢i
ve vlastnictvi tfeti osoby.

9. Ke dni pfedani a prevzeti predmétu dila Objednatelem bude zafizeni stavenisté odstranéno,
vyklizeno a proveden zavérecny uUklid mista provadéni stavby véetné stavby samotné. Pozemky a
komunikace dotéené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do plvodniho stavu nebo do stavu dle
podminek stavebniho povoleni.

Xil. Podminky provadéni dila

1. Objednatel je v souladu s § 2592 obc¢anského zakoniku oprdvnén davat Zhotoviteli pokyny k
upfesnéni nebo uréeni zplGsobu provadéni dila, pokud tak neucini, postupuje Zhotovitel ve vécech
realizace stavby zcela samostatné.

2. Zhotovitel provede dilo s maximdini odbornou péci. Kvalita Zhotovitelem uskutecnéného
plnéni musi odpovidat veskerym poZadavklim uvedenym v normach vztahujicich se k pInéni, zejména
pak v CSN, CSN EN a CSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodret pfi provadéni dila veskeré platné pravni
predpisy, jakoZ i vsechny podminky uréené Smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se zdkonem ¢.
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283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpis(, a v souladu s pFedpisy souvisejicimi (jedna
se zejména o provadéci vyhlasky k tomuto zadkonu a zakony souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit,
Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zdkona ¢.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakona, ve znéni
pozdéjSich predpisl, bude Objednateli, nebo jim uréené osobé, nebo k tomu pfislusSnému organu,
pfedloZzeno Zhotovitelem prohlaseni o shodé. Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu
s ¢eskymi hygienickymi, protipozarnimi, bezpecnostnimi predpisy a dalSimi souvisejicimi predpisy.

3. Pro dilo poutzije Zhotovitel jen materialy a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové vlastnosti,
aby po dobu prfedpokladané existence dila byla, pfi béZné udribé, zarucena pozadovana mechanicka
pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické poZadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi,
bezpelnost pfi uzivani, ochrana proti hluku, Uspora energie. Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materialu
uvedeného v ocenéném vykazu vymér je moino provadét pouze po pfedchozim pisemném
odsouhlaseni Objednatelem, v tomto pfipadé nestaéi pouze souhlas osoby vykondvajici technicky
dozor stavebnika.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a) v co nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku VI.
Smlouvy, vefejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotéenych pozemka ¢i staveb; a

b) neobtéZovalo treti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfimérenou pomérdim; a

c) nemélo nepfiznivy vliv na Zivotni prostredi, véetné minimalizace negativnich vliv(l na
okoli vystavby; a

d) bylo zabezpeceno pro Cinnost kazdé profese odbornym dozorem Zhotovitele, ktery
bude garantovat dodriovdni technologickych postupl. TotéZ plati pro prace
poddodavateld.

5. Zhotovitel na sebe prejimd odpovédnost a ruceni za Skody zpUsobené vsemi osobami
zucastnénymi na provadeéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadeéni dila, tzn. do dokoncéeni
a prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za skody zplsobené svou ¢innosti Objednateli nebo tieti osobé
na majetku tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napf. vjezd(, plotl, objektu,
prostranstvi, inZenyrskych siti) je povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, tak finan¢né uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace skutecného
provedeni veskeré odchylky a Upravy od navrieného technického feseni dila, a to véetné geodetického
zaméreni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi pfejimacim fizeni pfedat Objednateli 1 paré projektové
dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedeni dila.

7. Zhotovitel je povinen po dobu provadéni dila aZz do jeho rfadného protokolarniho predani
objednateli o vySkové a smérové body fadné pecovat a odpovida za jejich presnost a ochranu proti
poskozeni. Konecna zaméreni se zhotovitel zavazuje predat objednateli v digitalizované podobé a
soucasné v listinné podobé jako soucast preddvaciho protokolu dle této Smlouvy;

8. Zhotovitel je povinen pfed zakrytim zakryvanych ¢asti dila pisemné a prokazatelné vyzvat
objednatele k jejich prevzeti pfed zakrytim v predstihu alespon tfi pracovnich dni; a v pfipadé, Ze
objednatel kontrolu provedenych ¢asti dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim souhlasi; zhotovitel
uvede tuto skutecnost do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o
zakryvani Casti dila, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty, nebo které se
staly nepfistupnymi, na svij naklad.

9. Ve smlouvach uzaviranych s pfipadnymi poddodavateli zhotovitel zavaze povinnostmi
vyplyvajicimi z tohoto ¢lanku této smlouvy i pfipadné poddodavatele.
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XIIl. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 obcanského zakoniku odpovidat za préaci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji proved| sém.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese za né
odpovédnost v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen pFedloZit pfi podpisu Smlouvy seznam
poddodavatel(, ktefi se budou podilet na pInéni zakazky, v¢. identifikacnich a kontaktnich Gdajd a vyse
jejich podilu na dile. Ddle je Zhotovitel povinen na pisemnou vyzvu Objednatele pfedloZit Objednateli
kdykoli v prlibéhu provadéni dila pisemny seznam vSech svych poddodavatell. Zhotovitel neni
oprdvnén povéfit provedenim dila ani jeho ¢3sti jinou osobu, neZ uved! v nabidce, bez predchoziho
pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel odmitne udélit souhlas ze zakonnych nebo jinych
zavaznych divod(.

3. Zhotovitel ozndmi Objednateli sv(j zamér zadat urcitou ¢ast Dila poddodavateli vidy s takovym
predstihem, aby schvéleni a/nebo zména pfislusného poddodavatele v Zadném pripadé nevedla
k prodleni v provadéni prislusné casti Dila. VySe uvedené oznameni bude vidy obsahovat oznaceni
navrzeného poddodavatele a popis Casti Dila, jejimz provadénim ma byt poddodavatel povéren.
Zhotovitel dale predloZi Objednateli dokumenty osvédcujici, Ze pfislusny poddodavatel je odborné
zpUsobily k provedeni urcité ¢asti Dila.

4. Ve lhaté 3 dnll od doruceni ozndmeni Objednatel schvali navrhovaného poddodavatele nebo
nafidi Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svij pfikaz vidy fadné odlvodni. Objednatel neodmitne
urcéitého poddodavatele bez divodu.

5. Pokud Objednatel nafidi Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém
pripadé predloZi Objednateli novy ndvrh s tim, Ze se bude postupovat analogicky podle ¢tvrtého bodu
tohoto ¢lanku Smlouvy.

6. Schvéleni zmén poddodavatele nebude mit vliv na kvalitu provedenych praci a cenu dle této
Smlouvy.
7. Zménit poddodavatele, pomoci kterého Zhotovitel prokazoval v zadavacim ftizeni splnéni

kvalifikace, je moZné jen ve vyjimecnych pfipadech s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.
Novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zaddvacim
fizeni. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 obcanského zadkoniku odpovidat za praci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji provedl sam. Zhotovitel pIné odpovida za vybér takovych poddodavateld,
ktefi spliuji pozadované predpoklady, opravnéni a kvalifikaci, odpovidajici povaze praci provadénych
témito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat préaci poddodavatell a bude koordinovat
jejich praci tak, aby jednotlivé ¢asti Dila byly provedeny radné a vc€as. Zhotovitel se timto zarucuje, Ze
uhradi Objednateli skodu zplUsobenou poddodavatelem v pripadé, Ze tak neucini poddodavatel.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvni vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto
smlouvou (napt. prechod vlastnictvi), jinak podstatnym zplsobem porusi tuto Smlouvu.

XIV.  Zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté vad a bude mit vlastnosti dle projektové
dokumentace, obecné& zavaznych pravnich piedpist, CSN a Smlouvy, déale vlastnosti v prvni jakosti
kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi. Zhotovitel poskytuje
Objednateli zaruku za jakost v délce

¥

60 (slovy: Sedesat) mésicli na stavebni ¢ast dila

24 (slovy: dvacetctyfi) mésict na dodavky a sluzby
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ode dne fadného provedeni dila Zhotovitelem. Zaruéni doba tedy pocina bézet dnem nasledujicim
po dni protokolarniho prevzeti dila Objednatelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat v zarucni dobé dle ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy vady dila u
Zhotovitele na adrese jeho sidla uvedeného v Obchodnim rejstfiku, a to pisemnou formou. V reklamaci
musi byt popsana vada dila, pfipadné poZadavek na zplsob odstranéni vad dila, a to véetné terminu
pro odstranéni vad dila Zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 hodin od okamziku
pisemného oznameni vady dila i jeho ¢3sti, zahajit odstrafovani vady dila i jeho ¢3sti, a to i tehdy,
neuznava-li Zhotovitel odpovédnost za vady Ci priciny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co
nejkratsi In(té, tj. v pfimérené Ihité (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak, plati, Ze
zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dn(i po zapoceti jejiho odstrafiovani.

5. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pficemz reklamace se
povazuje za v€as uplatnénou, pokud bude dorucena Zhotoviteli posledni den zaruéni doby.

6. Opravené dilo nebo ndhradni plnéni musi rovnéz byt Objednateli pfedano dle Smlouvy
(podminky pro predani dila po jeho ukonceni). Pfi odstranovani vad (i v rdmci reklamace) a nedodélka
dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila okamZikem zabudovani do dila. Vady dila budou
odstrafiovany tak, aby dilo bylo udrzeno v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznami-li Zhotovitel, Ze vady dila neuznavd, je Objednatel opravnén v zajmu predejiti vzniku
Skod, Zadat odstranéni vad v(ci Zhotoviteli ve vyse uvedenych lh(itach s tim, Ze pokud se prokaze, ze
Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto vynaloZené naklady (prokazatelnég,
Ucelné a radné) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadale za dilo odpovidat v plném rozsahu.

8.

V pfipadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou bezvadnou
véci) béZi pro toto ndhradni plnéni (véc) nova zarucni doba, a to ode dne fadného protokolarniho
dodani a prevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zarucni doba je shodna jako v ¢lanku XIV. odst.
1 Smlouvy. Po dobu od nahldseni vady dila Objednatelem Zhotoviteli aZz do fadného odstranéni vady
dila Zhotovitelem nebézi zarucni doba s tim, Ze doba preruseni béhu zaruéni doby bude pocitana na
celé dny a bude bran v Uvahu kazdy zapocaty kalendarni den.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho casti ve lhaté dle c¢lanku
XIV.odst. 4 Smlouvy; nebo

b) nezahdji-li Zhotovitel odstrafovani vad dila vterminech dle ¢lanku XIV. odst. 3
Smlouvy; nebo

c) oznami-li Zhotovitel Objednateli pred uplynutim doby k odstranéni vad dila, Ze vadu
neodstrani; nebo

d) je-li ztejmé, Zze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho ¢asti ve Ihité
stanovené Objednatelem pfimérené dle charakteru vad a nedodélk( dila neodstrani,

ma Objednatel vedle vyse uvedenych opravnéni a narokl dle obc¢anského zakoniku téz pravo zadat, a
to i bez predchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav tfeti osobé. Objednateli v takovém
pripadé vznika vici Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil ¢astku pripadajici na cenu, kterou
Objednatel treti osobé v dlisledku tohoto postupu zaplati. Naroky Objednatele vzniklé viéi Zhotoviteli
v disledku odpovédnosti za vady dila dle obcanského zakoniku a dale naroky Objednatele Uétovat
Zhotoviteli smluvni pokutu z(istavaji nedotceny.
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10. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli ze
smluvnich stran od Smlouvy a to v rozsahu, jaky lze po Zhotoviteli rozumné poZadovat s ohledem na
jiz provedenou ¢ast plnéni.

11. O reklamacnim fizeni budou Objednatelem poftizovdny pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,
z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

XV. Predani a prevzeti dila (stavby)

1. Predanim a prevzetim dila (stavby) se rozum/ pfejimaci Fizeni, které svola Zhotovitel nejpozdéji
na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukoncit a predat (odevzdat) Objednateli. Dilo (stavba) bude
preddno v pfejimacim Fizeni. Na prejimaci fizeni ptizve Zhotovitel Objednatele pisemnym oznamenim,
které musi byt Objednateli zaslano alespon 10 pracovnich dni predem. Objednatel ma povinnost
k pfejimacimu Ffizeni pfizvat osoby vykondvajici funkci technického dozoru stavebnika, pfipadné také
autorského dozoru projektanta. S pfedanim dila Zhotovitel pfeda Objednateli taktéz vSechny doklady,
k jejichZ predani se zavazal Smlouvou (viz zejména odst.4. tohoto ¢lanku) a které jsou nezbytné ke
kolaudaci dila.

2. K pfedani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zdkladé predavaciho fizeni, a to formou
pisemného predavaciho protokolu, jehoZ soucasti bude i pfislusnd dokumentace, pokud je to
stanoveno Smlouvou Ci pokud je to obvyklé, ktery bude podepsan oprdvnénymi zastupci obou
smluvnich stran. Objednatelem podepsany prejimaci protokol nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za
event. vady, s nimiZ bude dilo pfevzato.

3. Pfeddvaci protokol musi obsahovat alespof pfedmét a charakteristiku dila, misto provedeni
dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude protokol obsahovat soupis zjisténych
vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadieni Zhotovitele k vadam dila vytéenym Objednatelem.
Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu nejpozdéji do 15 dnl od zapisu
téchto vad, nebude-li smluvnimi stranami sjednan v odlvodnénych ptipadech termin delsi. Pokud
objednatel odmita dilo prevzit, je povinen uvést tuto skutecnost a dlivody odmitnuti do protokolu.
Pokud tyto dlivody Zhotovitel neuzna a vznikne tim rozpor, bude tento posouzen soudnim znalcem
uréenym dohodou smluvnich stran. Jeho stanovisko je pro obé strany zavazné. V pfipadé, Ze se ukaze,
Ze objednatel odmita dilo prevzit po pravu, pak naklady na znalce ponese zhotovitel. Pokud se vSak
ukaze, Ze objednatel odmitd prevzeti dila bezdlvodné, pak naklady na znalce ponese objednatel.
Objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky, kromé vyjimky uvedené v
§ 2628 obcanského zdkoniku. Zhotovitel je opravnén pfizvat k predani a prevzeti dila své
poddodavatele. Ma-li Objednatel povinnost pfevzit dilo, pfevezme dokonéené dilo s vyhradami, nebo
bez vyhrad. V protokolu bude obsaZzeno jednoznacné prohlaseni Objednatele, zda dilo pfejima ¢i nikoli
a soupis priloh. Prohlaseni Objednatele o tom, Ze dilo pfejima, nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za
vady zjisténé prohlidkou dila dle ¢lanku XV. odst. 7 Smlouvy. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve
tfech stejnopisech, z nichz jeden obdrzi Zhotovitel a dva Objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan
obé&ma stranami a ma pravni silu origindlu.

4. V pfipadé, Ze je Objednatelem prebirano dokonéené dilo, skutecnost, Ze dilo je dokonceno co
do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani, prokazuje zdsadné Zhotovitel a za tim
ucelem predklada nezbytné pisemné doklady Objednateli. Zhotovitel dolozi Objednateli pred
zahajenim pirejimaciho fizeni dokumentaci skute¢ného provedeni, stavebni denik, denik vicepraci,
veskerd osvédceni o zkouskach a certifikaci pouzitych materidld a vyrobkd, revizni zpravy zatizeni
komplementovanych do dila, potvrzené zarucni listy, doklady o ovéreni funkénosti dodanych zafizeni
k provedeni dila a dodavek podle projektu dle specifikace dila Smlouvy a platnych pravnich predpisd,
dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu v souladu se zékonem o odpadech, ve znéni pozdéjsich
pravnich predpist a predpisd provadécich, a dalsi doklady prokazujici spinéni podminek organ( a
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organizaci, které si v souladu s pravnimi ptedpisy stanovily. Dokumentaci, skute¢ného provedeni dila“
je povinen Zhotovitel predat ve tfech vyhotovenich Objednateli pfi pfedani dila. V ptipadé, Ze nedojde
k ptredloZeni a predani Objednateli shora uvedenych dokladli nejpozdéji pfi prejimacim Fizeni,
nepovazuje se dilo za fadné ukoncené.

5. Ke dni zahdjeni pfejimaciho Fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provddéni stavby véetné
zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, nepovaZuje se dilo
za fadné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo pfevzit. Budovy a pozemky, jejichZ Upravy nejsou
soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotéeny, je Zhotovitel povinen uvést po
ukonceni provadéni dila do pfedchoziho stavu.

6. V pfipadé, Ze se pfi prejimani dila Objednatelem prokdZe, Ze je Zhotovitelem ptfedavéno dilo,
které nese vady nad rdmec § 2628 obcanského zdkoniku, neni Objednatel povinen pieddvané dilo
prevzit. Vadou se pro ucely Smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektem dila, Smlouvou a obecné zadvaznymi predpisy. Pokud Objednatel pro vady
dilo neprevezme, opakuje se prejimaci fizeni po jejich odstranéni analogicky dle tohoto c¢lanku
Smlouvy.

7. Prohlidku prevzatého dila je Objednatel opravnén provadét a kontrolovat odstranéni vad a
nedodélk(, s nimiz bylo dilo pfevzato jesté po dobu 30 dnll ode dne prevzeti dila. Pokud bude touto
prohlidkou zjisténo, Ze néktera vada nebyla v dohodnutém terminu fadné odstranéna, pak tuto
skutecnost objednatel oznami Zhotoviteli s uvedenim nahradniho terminu pro vyporadani takové vady
nebo nedodélku, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v pfimérené |h(té odstranit vady, i kdyZ tvrdi, Ze za uvedené vady dila
neodpovidd. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to az do ucinnosti dohody smluvnich
stran o jejich Uhradé nebo do pravni moci rozhodnuti prislusného soudu ve véci Uhrady téchto naklad(.

XVI.  Urok z prodleni a smluvni pokuta

1. Pro pFipad poruseni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve
smyslu ustanoveni § 2048 obcanského zakoniku v textu Smlouvy uvedené smluvni pokuty, jejichZ
sjednanim neni dotéen narok Objednatele na nahradu skody zplsobené porusenim povinnosti,
zajisténé smluvni pokutou. Pohleddvka Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty, pfipadné jiné
pohledavky vzniklé Objednateli na zakladé Smlouvy, mize byt zapocétena na pohledavku Zhotovitele
na zaplaceni ceny za provedené dilo.

2. Za prodleni se spInénim lhaty sjednané pro provedeni (pfedani a prevzeti) fadné dokonceného
dila v terminu dle ¢lanku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,02% z ceny dila, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni.

3. Pro pfipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo dilo
pfevzato v terminu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu, kterou
strany Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy den a pfipad prodleni a vadu zvlast.

4, Pro pfipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu, kterou strany Smlouvy
sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy den a pfipad prodleni — u kazdé vady zvlast.

5. Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit stavenisté a upravit vSechny plochy
v souladu s projektem tak, jak je sjedndno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy den prodleni.

6. Pro ptipad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit dafovy doklad v rozsahu,
v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli narok na jeho Uhradu, nebo poskytnout jiné penézité plnéni
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sjednaly strany Smlouvy urok z prodleni ve vysi 0,02 % za kazdy den prodleni z ¢astky, s jejimz
zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

7. Pro pfipad, Ze Zhotovitel poru$i predpisy BOZP, PO a OZP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni
pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kaZzdy jednotlivy pfipad poruseni.

8. Pro pfipad nedodrzeni termind k odstranéni nedostatk( dle zjisténé kontroly koordinatorem
BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,-
K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni — za kazdy pfipad zvIast.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahdjenim pInéni, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim odstrafiovani nedodélkd ¢i vad dila, zaplati
Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a kaidy i zapocaty den prodleni.
Toto ustanoveni plati rovnéz pfi odstrafiovani vad v ramci zaruky.

11. Smluvni pokuta je splatnd do 30 dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna vyzva
k jejimu zaplaceni ze strany oprdvnéné strany, a to na Ucet opravnéné strany uvedeny v pisemné vyzveé.

12. Dalsi smluvni pokuty mohou byt ujednany v dalSich ustanovenich Smlouvy.

XVIl. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Zze mohou od Smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi
zakon (pfedevsim obcansky zakonik) nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi byt provedeno
pisemnou formou a je Ucinné okamzikem jeho doruceni druhé strané. Objednatel mize v souladu s §
2004 odst. 2 ob¢anského zdkoniku odstoupit od Smlouvy také jen ohledné nesplnéného zbytku plnéni
Zhotovitele. Tuto skutecnost Objednatel uvede v odstoupeni od smlouvy. V pochybnostech se ma za
to, Ze Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005
oblanského zakoniku nedotyka zejména ndroku na nahradu Skody vzniklé porusenim Smlouvy,
ujednanych smluvnich pokut za poruseni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, smluvnich ustanoveni
tykajicich se volby prava, feseni sporll mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle
projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni Smlouvy.

2. Od Smlouvy lze odstoupit predevsim z divodu poruseni Smlouvy podstatnym zplsobem
druhou smluvni stranou. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porusenim Smlouvy se
rozumi zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila ve vztahu k terminu
provadéni dila dle ¢lanku V. Smlouvy, které bude delsi nez ¢trnact kalendarnich dna,
a/nebo

b) jestlize Zhotovitel po dobu delsi nez 20 kalendéFnich dni prerusil prace na provedeni

dila a nejedna se o pfipad preruseni provadéni dila v dlisledku okolnosti vylucujicich
odpovédnost dle této Smlouvy ¢i oblanského zdkoniku nebo z dGvodu na strané
Objednatele, za toto preruseni se nepovazuji technologické pauzy uvedené
v harmonogramu, a/nebo

c) jestlize Zhotovitel fadné a vcas neprokaze trvani platné a ucinné pojistné smlouvy dle
¢lanku XIX. Smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XIX. Smlouvy, a/nebo

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e) Zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i ndjmu podniku ¢i jeho ¢asti, na zakladé které
prevedl, resp. pronajal, svlj podnik ¢i tu jeho ¢ast, jejiZz soucasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle Smlouvy na tieti osobu; a/nebo
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f) Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku Xll. Smlouvy;

a/nebo
g) Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazkd dle ¢lanku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
h) Zhotovitel pfenesl nebo preved| nebo postoupil prava ze smlouvy o dilo na jinou osobu

bez pisemného souhlasu Objednatele,

a dalsi poruseni oznacené v textu Smlouvy o dilo jako podstatné poruseni nebo poruseni Smlouvy
podstatnym zplUsobem (vyznam je totoZny). V dalsich pripadech bude podstatné poruseni Smlouvy
posuzovano dle § 2002 obcanského zakoniku.

3. V pfipadé odstoupeni od Smlouvy z(stava dosud provedené dilo ve vlastnictvi Objednatele
a Zhotoviteli ndlezi pouze ¢ast ceny, odpovidajici této ¢asti dila dle plateb dila dojednanych ve smlouvé
o dilo. Zhotovitel je povinen pfedat dosud provedené dilo a veskerou souvisejici dokumentaci (viz
analogicky dokumentace, ktera se predava pti predani dila v pfipadé jeho ukoncéeni) Objednateli do 5
dntli po ucinnosti odstoupeni, véetné pisemného upozornéni na opatieni nutna k predejiti Skodam,
které by mohly vzniknout v dasledku predcasného ukonéeni Smlouvy, a v této hité rovnéz splinit
vsechny dalsi povinnosti dle Smlouvy o dilo (pfedevsim viz déle v tomto bodé).

4. Odstoupenim od Smlouvy o dilo (bez ohledu na skute¢nost, ktera ze smluvnich stran od
smlouvy o dilo odstoupila) nezanika pravo Objednatele vyuctovat Zhotoviteli vSechny smluvni pokuty
sjednané ve Smlouvé o dilo.

5. Smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé
smluvni strané veskeré naklady ji vzniklé z divod( odstoupeni od Smlouvy.

6. V piipadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni strany
nejpozdéji do 14 dnl ode dne ucinnosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci veskerych vzdjemnych
plnéni dle Smlouvy kdatu Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy. Zavérem této inventarizace bude
vycisleni:

a) Castky souctu dil¢ich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a

b) ¢astky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila Ucelné opatfil a které se staly k datu
ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim Objednatele, a to v cenach dle Smlouvy, kdy za
zaklad vypoctu budou brany jednotkové ceny dle nabidky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis vsech provedenych praci ocenény dle zplsobu, kterym je stanovena cena
dila.

Zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i kone¢nou fakturu®.

Zhotovitel odveze veskery svlj nezabudovany material, pokud se strany pisemné nedohodnou jinak a
vyklidi stavenisté.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "diléimu predani dila" a Objednatel je povinen do tii dnd od
obdrZeni vyzvani zahadjit "dil¢i prejimaci Fizeni".

7. Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené ¢astky, véetné pripadnych pfislusenstvi,
nejpozdéji do tficeti dnl ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné smluvni strany k hradé.

8. Pokud by byl Zhotovitel v prodleni se splnénim kterékoli jeho povinnosti dle ustanoveni tohoto
¢lanku, je Objednatel opravnén v kazdém takovém pfipadé vyuctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 100 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.
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XVIIl. Nebezpeci sSkody na véci a prechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do fadného predani dila Objednateli a Fddného
odevzdani stavenisté Objednateli nebezpedi Skody a jiné nebezpedi na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalsich ¢astech, a

b) plochdch, pfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
stavenistém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté do rddného
predani dila jako celku a fadného odevzdani stavenisté Objednateli, pokud nebude
v jednotlivych pfipadech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby radného protokolarniho predani dila Objednateli, nebezpedi skody
vyvolané pouzitim véci, pfistrojd, stroju a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila i jeho Casti, které
se zddvodu své povahy nemohou stat soucasti Ci prislusenstvim dila a které jsou Ci byly pouZity
k provedeni dila, a kterymi jsou zejména:

a) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru; a/nebo
b) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné i pouZité k provedeni dila ¢i jeho
¢asti (napf. podpérné konstrukce, leseni); a/nebo
c) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pfi provadéni dila i jeho ¢asti.
3. Zhotovitel nese nebezpedi Skody a jind nebezpeci na vSech vécech, které Zhotovitel sém Ci

Objednatel opatfil za Géelem provedeni dila ¢i jeho ¢asti, a to od okamziku jejich prevzeti (opatfeni) do
doby fadného protokolarniho pfedani dila, popf. u véci, které je Zhotovitel povinen vratit, do doby
jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida Objednateli za Skodu zplsobenou jeho ¢innosti v souvislosti
s plnénim Smlouvy.

4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které Zhotovitel
opatfil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvéch
se vsemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat,
a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl. obcanského zakoniku, ani jinou podobnou
vyhradu ohledné prechodu ¢i prevodu vlastnictvi. Spinéni této povinnosti Zhotovitele je zajisténo
zarukou za provedeni dila. V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén jiz bez
dalsiho od Smlouvy odstoupit.

5. Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli pfeddny a nestaly
se soucasti dila, zlstavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel zlstavd osobou opravnénou
k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady ¢i ostatni doklady
vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni Fddného pfedani dila, s vyjimkou téch, které
prokazatelné a opravnéné spotreboval k naplnéni svych zavazk( ze Smlouvy.

XIX.  Pojiténi

1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni pInéni (tj. i po dobu zaruéni doby na dilo)
pojistén; predmétem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojisténi proti skodam zplsobenym jeho
¢innosti véetné moznych skod zptisobenych pracovniky Zhotovitele. Vyse pojistné ¢astky pro tento
druh pojisténi je v minimalni vysi pokryvajici celkovou Cenu dila. Vybrany Dodavatel nejpozdéji v den
podpisu Smlouvy o dilo predloZi Zadavateli origindl nebo Ufedné ovérenou kopii pojistné smlouvy.
V opacném pripadé bude toto povazovano za podstatné poruseni smlouvy. Dodavatel se zavazuje, Ze
bude pojistnou smlouvu udrZovat v platnosti po celou dobu provadéni dila a trvani zaruky za dilo.
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Podminky plnéni véetné podilu spolutéasti stanovi pojistnd smlouva. Doklady o pojisténi je Zhotovitel
povinen na pozadani (napf. zapisem ve stavebnim deniku) kdykoli a ihned predloZit Objednateli. PFi
vzniku pojistné udalosti zabezpecduje veskeré Ukony vici pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen
poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veSkerou soucinnost, kterd je vjeho
moznostech. Naklady na pojisténi dila nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

2. Zhotovitel se dale zavazuje fddné a vcas plnit veskeré zdvazky z této pojistné smlouvy a
udrzovat pojisténi dle ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy po celou dobu plnéni dila a trvani zaruky za
dilo. V ptipadé zaniku pojistné smlouvy uzavie Zhotovitel nejpozdéji do sedmi dnli pojistnou smlouvu
alespon ve stejném rozsahu a tuto predlozi v ovérené kopii Zhotoviteli nejpozdéji do tfi dnl ode dne
jejiho uzavieni, a to spolec¢né s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi ode dne
uzavieni pojistné smlouvy do dne Ffadného predani dila Objednateli, eventudlné potvrzenim
pojistovaciho Ustavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi.

XX. Vyssi moc

1. Za vyssi moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich strandch
a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napft. o valku, mobilizaci, povstani a Zivelné pohromy
apod.

2. Pokud se provedeni predmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v dlsledku
vzniku vy$$i moci, strana, kterd se bude chtit na vy$si moc odvolat, pozada druhou stranu o Upravu
Smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana, kterd se
d@ivodné odvolala na vy$$i moc, pravo odstoupit od Smlouvy. U¢innost odstoupeni nastavd v tomto
pfipadé dnem doruceni ozndmeni.

XXI.  Spolecna ustanoveni
1. Pokud neni v pfedchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né pfislusné
¢lanky spole¢nych ustanoveni.
2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné a/nebo

se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym ¢i nevynutitelnym soudem ¢i
jinym prislusSnym organem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost nebude mit vliv na platnost i
vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy nebo jejich ¢asti.

3. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, Ize Smlouvu ménit, doplfiovat a upfesfiovat
pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a pribéiné cislovanymi dodatky, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsaZzeny na jedné listiné.

4. Prilohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v zavérecnych ustanovenich Smlouvy tvofi
nedilnou soucast Smlouvy spolu s nabidkou Zhotovitele podanou v zadavacim fizeni ,Modernizace
COV Vranovice”, kterou je Zhotovitel vdzan stejné jako smlouvou.

5. Pfipadné spory vzniklé ze Smlouvy budou feSeny podle platné pravni Upravy dle ¢eského prava
vécné a mistné prislusnymi organy Ceské republiky, a to v éeském jazyce. Bude-li smlouva o dilo
vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany Fidit verzi v ceském jazyce. Komunikace mezi
smluvnimi stranami musi probihat v ¢eském jazyce. Jakykoli spor plynouci ze smlouvy o dilo neni
mozné rozhodovat v rdmci rozhod¢iho fizeni.

6. Neni-li konkrétni véc ve Smlouvé o dilo feSena, budou se smluvni strany fidit zvefejnénym
zadanim verejné zakazky, kterd je predmétem této Smlouvy, Zadavatelem a souvisejici zaddvaci
dokumentaci Zadavatele na tuto vefejnou zakazku a nabidkou Zhotovitele na tuto vefejnou zakdzku
(kdy zvetejnéné zadani verejné zakazky a souvisejici zaddvaci dokumentace jsou prednostni) a platnou
pravni tpravou v CR, predeviim obc&anskym zdkonikem. Smluvni strany se dohodly, 7e jakékoli
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obchodni zvyklosti vylucuji. Smluvnivztah zaloZeny smlouvou o dilo se v pIném rozsahu a bez jakychkoli
vyjimek Fidi ceskym pravnim fadem (pokud zde pljde o smluvni vztah s mezinarodnim prvkem, je tedy
rozhodnym, zvolenym pravem ceské pravo).

7. Zhotovitel se zavazuje, Ze obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny druhou
smluvni stranou, nezpfistupni tfetim osobdam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouzije tyto
informace k jinym G¢elim nez k plnéni podminek této Smlouvy.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel ma v pfipadé nesplnéni podminek Smlouvy
Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze strany Objednatele. Timto
nejsou dotéeny Skody a ndklady vzniklé Zhotoviteli pozastavenim téchto praci.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy z dlivodu, Ze Zhotovitel neby|
vyzvan k prevzeti stavenisté nejpozdéji ve |h(té do 2 mésicd ode dne uzavieni Smlouvy, bude
kterdkoliv smluvni strana opravnéna od Smlouvy odstoupit, aniz by odstupuijici strana byla vystavena
jakymkoliv sankcim ¢i ndrokdm na odskodnéni druhé smluvni strany.

XXIl. Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu osobami opravnénymi Smlouvu uzavfit. Stavebni
prace budou zahajeny aZz na pisemny pokyn Objednatele.

2. Osobal(y), podepisujici smlouvu o dilo za Zhotovitele, prohlasuje (ji), Ze je (jsou) opravnéna(y)
tento smluvni vztah uzavfit a podepsat, a Ze na strané Zhotovitele byly splnény vSechny predpoklady a
podminky pro platné uzavieni této smlouvy o dilo.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze Smlouva byla vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz
Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel dvé vyhotoveni. Kazdy stejnopis ma pravni silu originalu.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zdniku pravniho vztahu zaloZzeného Smlouvou zUstavaji
v platnosti a U¢innosti i nadale ustanoveni, z jejichZ povahy vyplyvd, Ze maji zlistat nedotcena zanikem
pravniho vztahu zaloZzeného Smlouvou.

5. Obé smluvni strany potvrzuji autenti¢nost Smlouvy a prohlasuji, Ze si Smlouvu precetly, jejimu
obsahu porozumély, s jejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsana na zakladé pravdivych udaja,
z jejich pravé a svobodné viile a bez jednostranné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svym podpisem,
resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

6. Pro pfipad pochybnosti o doruceni konkrétni pisemnosti (napf. odstoupeni od smlouvy,
vylUctovani smluvni pokuty nebo vzniklé skody) Zhotoviteli nebo v ptipadé, Ze Zhotovitel doruceni
pisemnosti zmafti nebo jeji pfijeti odmitne, se sjedndva, Ze pisemnost bude povaZovana za dorucenou
Zhotoviteli po odeslani (pfedani k postovni pfepravé) do oficidlniho sidla Zhotovitele, a to bez ohledu
na skutecnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdrZovat ¢i nikoli, za podminek stanovenych
§ 573 obcanského zakoniku (,Ma se za to, Ze dosla zasilka odesland s vyuZitim provozovatele
postovnich sluzeb dosla tieti pracovni den po odeslani, byla-li vS8ak odesldana na adresu v jiném statu,
pak patnacty pracovni den po odeslani“). Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud bude Objednatel
dorucovat Zhotoviteli pisemnost sdm a Zhotovitel pisemnost nepifevezme nebo jakkoli zmafi jeji
doruceni, bude za den doruceni pisemnosti Zhotoviteli povazovan den, kdy pisemnost bude vhozena
do schranky Zhotovitele v misté sidla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.
Zhotoviteli Ize také zasilat pisemnosti datovou schrankou, ma-li ji zfizenu.

7. Smluvni strany souhlasi s tim, aby vySe uvedena Smlouva byla uvedena v evidenci smluv,
vedené Objednatelem, kterd bude obsahovat Udaje o smluvnich stranach, predmétu smlouvy, Ciselné
oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze jejich osobni Udaje
uvedené v této smlouvé budou zpracovavany pro Ucely vedeni evidence smluv. Ddle prohlasuji, Zze
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skutecnosti uvedené ve vySe uvedené Smlouvé nepovaZuji za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504
obcanského zdkoniku a udéluji svoleni k jejich uZiti a zverejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich
podminek.

8. Nedilnou soucdst Smlouvy tvofi jako pfilohy Smlouvy:

Ptiloha ¢. 1: Ocenény soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér
Ptiloha ¢. 2: Pojistnd smlouva

9. Pro pfipad, Ze tato Smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze Smlouva
nebude uzaviena, pokud ji néktery z Géastnikl podepiSe s jakoukoli zménou ¢&i odchylkou, byt
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaZe druha smluvni strana takovou zménu ¢i odchylku nebo dodatek
nasledné schvali.

Objednatel Zhotovitel

Ve Vranovicich, dne V Brnég, dne

Digitalné podepsal

Bc. Sarka Novotna G Sarka Novotna I ng L| bor Digitalné podepsal
e . Ing. Libor Sebesta

17:13:17 CET
& Datum: 2024.11.29
Sebesta 151935 40100
Obec Vranovice VHZ-DIS, spol. s r.o.
Mgr. Sarka Novotnd, starostka obce Ing. Libor Sebesta, jednatel
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