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Dodávka a montáž rekuperace tepla


Příloha č. 2 zadávací dokumentace

smlouvA o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“)

„Dodávka a montáž rekuperace tepla“

[bookmark: _Toc380653973]Mezi
	Název
	OZT-OBCHODNÍ ZAŘÍZENÍ TOUŽIM, a.s.

	IČO
	25213512

	DIČ
	CZ25213512

	Adresa sídla
	Plzeňská 388, 364 01 Toužim

	Právní forma
	121 – akciová společnost

	Zápis v obchodním rejstříku
	B 641 vedená u Krajského soudu v Plzni

	Osoba oprávněná zastupovat zhotovitele
	Vladimír Hajný, předseda představenstva

	Zástupce ve věcech technických
	


dále jen objednatel – na straně jedné

a

	Název
	

	IČO
	

	DIČ
	

	Adresa sídla
	

	Právní forma
	

	Zápis v obchodním rejstříku
	OR vedený KS/MS v …, oddíl …, vložka …

	Osoba oprávněná zastupovat zhotovitele
	

	Zástupce ve věcech technických (tel., e-mail)
	

	Bankovní spojení
	

	Číslo účtu
	


dále jen zhotovitel – na straně druhé

Úvodní ustanovení
Předmětem smlouvy je dodávka a montáž systému rekuperace odpadního tepla specifikovaná v čl. 2 této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 2 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
Zhotovitel není oprávněn převést závazek provedení díla na jiného zhotovitele.
Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se uvedeného díla, zejména s projektovou dokumentací a s místem montáže / staveništěm. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním položkového rozpočtu a souvisejícího plnění vymezeného projektovou dokumentací na předmět díla.
Předmět díla
Předmětem díla je dodávka a montáž zařízení pro realizaci systému rekuperace odpadního tepla z kompresorů o topném výkonu 2 x 38 kW (1x nový a 1x stávající) a následné využití tepla pro vytápění odmašťovací lázně a ohřev TUV (1000l) a napojení na rozvodné potrubí sahar v obráběcí dílně. Kompresory budou přes deskový výměník vyrábět teplou vodu o teplotě 70°C. Jako další zdroj budou sloužit tepelná čerpadla (vzduch-voda) o tepelných výkonech 2 x 20 kW s výparníkem umístěným pod střechou lakovny. Teplo z kompresorů a tepelných čerpadel bude vyvedeno do akumulační nádrže o objemu 2000l. Dále bude z nádrže vystupovat potrubí napojené do dvou okruhového rozdělovače, kdy jedna větev bude zásobovat ohřev TUV - nerezový zásobník o objemu 1000l (umístěný v prostoru pánských šaten). Jako dohřev a zároveň záložní zdroj TUV, budou sloužit el. topné spirály o tepelném výkonu 24 kW. Druhá větev z rozdělovače bude napojena na okruh teplovzdušných jednotek, které jsou umístěny v obráběcí dílně. 
Předmět plnění obsahuje zejména dodávku a instalaci technologií:
· dodávka a instalace 1ks nového šroubového kompresoru
· dodávka a instalace 2ks deskových výměníků pro tepelná čerpadla
· dodávka a instalace 1 ks deskového výměníku pro nově dodaný kompresor
· dodávka a instalace 2ks tepelných čerpadel
· dodávka a instalace systému měření a regulace
· Dodávka komponent a materiálu dle položkového rozpočtu vč. všech montážních a instalačních prací, instalace a uvedení celého zařízení do provozu
Dílo bude provedeno v souladu s „Projektovou dokumentací pro výběrové řízení „Rekuperace tepla““, jejímž zhotovitelem je společnost TERMOENGINEERING, s.r.o., IČO: 25318811, se sídlem Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno, hlavním projektantem je Ing. Mališka Zdeněk, ČKAIT 1002599, nabídkou zhotovitele podanou ve výběrovém řízení na zakázku „Dodávka a montáž rekuperace tepla“, na základě jehož výsledku byla uzavřena tato smlouva o dílo, a v souladu se všemi podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci k výše uvedené zakázce. Odpovědnost za správnost a úplnost projektové dokumentace, která byla zhotoviteli předána před podpisem této smlouvy, nese objednatel.
Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:
a) Zajištění veškerých dodávek a prací nutných k dokončení celého díla v rozsahu specifikovaném Projektové dokumentaci.
b) Činnosti spojené se získáním potřebných podkladů a zjištěním skutečného stavu.
c) Veškeré práce a činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob.
d) kontrola technické části předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornění objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky, případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli (tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace),
e) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks, 
f) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, vytýčení stávajících inženýrských sítí dle dokumentace o inženýrských sítích, kterou objednatel zhotovitel na vyžádání předá, jejich zabezpečení a neporušení po dobu výstavby a jejich zpětné předání správcům, provozovatelům nebo vlastníkům sítí písemným dokladem,
g) zajištění staveništních napojovacích bodů energií, vody a kanalizace, měření spotřeby a úhrada těchto médií, vybudování, provoz, údržba a následná likvidace provizorních staveništních přípojek,
h) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště v souladu s potřebami zhotovitele, projektovou dokumentací a s požadavky objednatele, včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrany staveniště,
i) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, 
j) účast na pravidelných kontrolních dnech díla, 
k) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
l) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
m) uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu, 
n) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
o) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
p) provedení přejímky díla, 
q) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce díla, jejich ošetřování, pojištění atd., 
r) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace díla před zahájením prací,
s) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních.
Místem plnění je areál zadavatele Plzeňská 388, 364 01 Toužim (kód ZÚJ: 555657), Karlovarský kraj (kód NUTS: CZ041). Místo je blíže specifikováno projektovou dokumentací, která byla nedílnou součástí zadávací dokumentace k výběrovému řízení. 
Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech dodávek technologií včetně souvisejících montážních popř. stavebních prací spočívajících v montáži a uvedení technologií do provozu, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou montážních a příp. stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem odsouhlaseny, v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s čl. 15.2 této smlouvy.
Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce, nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.
Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
Objednatel je oprávněn měnit specifikaci a rozšířit nebo snížit rozsah prací. Zhotovitel musí takové změny zohlednit.
Doba plnění
[bookmark: _Ref382298716]Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
[bookmark: _Ref458084037]Zahájení díla: den, kdy dojde k předání staveniště, rozhodným dnem je vždy skutečný den předání a převzetí staveniště.
Předpokládané zahájení realizace: neprodleně po podpisu smlouvy, nejpozději do 5 pracovních dní od podpisu smlouvy.
Ukončení montážních a instalačních prací a zahájení zkušebního provozu: nejpozději do 31. 10. 2016.
Ukončení realizace a předání a převzetí díla: nejpozději do 30. 11. 2016.
Objednatel si vyhrazuje právo prodloužit v případě potřeby termín dokončení díla. Zhotovitel nemá na prodloužení termínu dokončení díla nárok.
Protokolární předání díla proběhne nejpozději do 5 pracovních dní od výzvy zhotovitele k převzetí díla. Zhotovitel je povinen vyzvat k převzetí díla nejpozději ke dni dokončení díla.
Dřívější plnění je možné po vzájemné dohodě smluvních stran.
V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude posunut termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 15.2. uzavřen dodatek k této smlouvě. 
Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném dohodou stran. 
Cena díla
[bookmark: _Ref367433719] Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a je blíže určena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Celková cena díla činí:
	POL.
	

	CENA CELKEM
BEZ DPH
	DPH 21 %
	CENA CELKEM S DPH

	1.
	Dodávka a instalace 1ks šroubového kompresoru
	----------------Kč
	-------------Kč
	------------Kč

	2.
	Dodávka a instalace 2ks deskových výměníků pro tepelná čerpadla
	----------------Kč
	-------------Kč
	------------Kč

	3.
	Dodávka a instalace 1ks deskového výměníku pro nově dodaný
kompresor
	----------------Kč
	-------------Kč
	------------Kč

	4.
	Dodávka a instalace 2ks tepelných čerpadel
	----------------Kč
	-------------Kč
	------------Kč

	5.
	Dodávka a instalace systému měření a regulace
	----------------Kč
	-------------Kč
	------------Kč

	6.
	Dodávka komponent a materiálu dle položkového rozpočtu vč. všech montážních a instalačních prací, instalace a uvedení zařízení do provozu
	----------------Kč
	-------------Kč
	------------Kč

	Celková cena díla
	----------------Kč
	-------------Kč
	------------Kč


Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Cenu díla v průběhu realizace je možné změnit v případě, že:
1. dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH,
objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
objednatel vyžaduje vypustit některé práce předmětu díla,
při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).
V těchto případech jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.
Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením místa montáže a také ostatní náklady související s plněním podmínek uvedených v zadávací dokumentaci k výběrovému řízení. Cena dále obsahuje předpokládaný vývoj cen až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
V případě dodatečných dodávek a prací, zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných ÚRS Praha, a.s., vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. 
Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu.
Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.
V případě nesouladu PD se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci díla, budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek zachovány jednotkové ceny montážních prací a dodávek uvedených dodavatelem v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných ÚRS Praha, a.s. vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.
Platební podmínky
Cenu díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli ve splátkách následovně:
· 25% z ceny technologií: šroubový kompresor 1ks, deskový výměník 2 ks, deskový výměník pro nově dodaný kompresor 1 ks, tepelná čerpadla 2 ks dle článku 4.1 bod 1, 2, 3 a 4), bude uhrazeno formou zálohové faktury na základě řádně vystavené faktury do 14-ti dnů od podpisu smlouvy,
· 75% z ceny technologií: šroubový kompresor 1ks, deskový výměník 2 ks, deskový výměník pro nově dodaný kompresor 1 ks, tepelná čerpadla 2 ks dle článku 4.1 bod 1, 2, 3 a 4) bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, a to na základě faktury, jejíž přílohou bude předávací protokol bez vad a nedodělků podepsán zástupci Objednatele a Zhotovitele,
· Cena dodávky a instalace systému měření a regulace a komponent a materiálu dle položkového rozpočtu vč. všech montážních a instalačních prací, instalace a uvedení zařízení do provozu dle čl. 4.1 bod 5 a 6 bude hrazena postupně podle skutečně realizovaných a dokončených částí Díla na základě měsíčních faktur za dílčí plnění vystavených Zhotovitelem. Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a potvrzením zjišťovacího protokolu o provedení prací a dodávek v daném měsíci Objednatelem. Faktura musí být vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. 
Zhotovitel s fakturou (dílčím daňovým dokladem) včetně soupisu prací, který je nedílnou součástí faktury, předloží i elektronickou podobu soupisu dodávek a prací. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu xls programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. Členění soupisu prací (položkového rozpočtu) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu dodávek a prací z nabídky uchazeče, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní od data doručení faktury objednateli. Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Účetní doklady musí obsahovat text: „Tento projekt je hrazen v rámci projektu „CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001846  Úspory energie OZT Toužim“. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
Zatřídění předmětu plnění podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, provede zhotovitel, a pokud některé položky podléhají režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zohlední zhotovitel tuto skutečnost při vystavení účetních dokladů. 
Budou-li předmětem fakturovaných služeb, za něž bude faktura vystavována, jakékoliv stavební práce, je Dodavatel povinen doložit každou takovou fakturu přílohou dokládající zatřídění poskytnutých služeb v souladu s klasifikací produkce (CZ-CPA), zatřídění se musí týkat vždy těch stavebních prací, které jsou konkrétní fakturou účtovány, a musí být vzhledem k platné legislativě a fakturovanému plnění aktuální, v opačném případě bude faktura Objednatelem považována za neúplnou a Objednatel ji není povinen uhradit. 
Bude-li faktura vystavená Dodavatelem předmětem doměření daně správcem daně vůči Objednateli v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a to na dani z přidané hodnoty a/nebo na penále a/nebo úrocích z prodlení, má Dodavatel povinnost Objednateli takto doměřené platby uhradit. Objednatel je oprávněn částky mu doměřené správcem daně na základě rozhodnutí správce daně Dodavateli vyfakturovat a Dodavatel se zavazuje je Objednateli v souladu s vystavenou fakturou uhradit. Přílohou faktury vystavené Objednatelem v souladu s výše uvedeným bude vždy kopie rozhodnutí správce daně.
Dodavatel není oprávněn dodatečně doúčtovávat Objednateli daň z přidané hodnoty k fakturám již vystaveným a doručeným.
Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.
Staveniště
Prostor montáže technologie / staveniště je vymezen dokumentací díla. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 
Objednatel odevzdá místo montáže technologie / staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.
Nejpozději při předání místa montáže technologie / staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy, jsou – li třeba. 
Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém místu montáže / staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. 
Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. 
Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či subdodavatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí montáže nebo jiný oprávněný zástupce zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo a její hrubé porušení.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. O předání staveniště objednateli bude sepsán písemný protokol.
Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných subdodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
Vytýčení všech inženýrských sítí a vybudování zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.
Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC.
Provádění díla
[bookmark: _Ref370114883]Zhotovitel je povinen průběžně vést seznam subdodavatelů a na vyžádání ho předložit objednateli. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu subdodavatelů, který byl součástí nabídky podané  ve výběrovém řízení, musí o schválení změny písemně požádat objednatele. Objednatel je oprávněn se změnou ze závažného důvodu nesouhlasit a zhotovitel je povinen takové rozhodnutí respektovat. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu subdodavatelů a zároveň by se jednalo o subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval  ve výběrovém řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen postupovat analogicky dle zákona o veřejných zakázkách, tj. nový subdodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační předpoklady jako subdodavatel původní. V případě, že zhotovitel provede změnu v seznamu subdodavatelů, aniž by byla tato změna ze strany objednatele předem schválena, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení této povinnosti.
Vedoucím montáže díla je [k doplnění – uchazeč doplní]. Výše uvedená osoba se bude na realizaci díla osobně podílet. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě vedoucího montáže, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nová osoba musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na příslušnou pozici obsažené v zadávací dokumentaci k výběrovému řízení.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení díla dle této smlouvy trvalou přítomnost vedoucího montáže nebo jeho zástupce odsouhlaseného objednatelem nebo TD v pracovní době na staveništi. V případě, že zhotovitel poruší tuto svou povinnost, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé porušení této povinnosti.
TD na místě montáže / stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TD provádí sám objednatel. 
Zhotovitel je povinen umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta (dále „AD“), případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi („koordinátor BOZP“). Koordinátora BOZP je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce TD, AD a koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést montážní, příp. stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje v montážním deníku byly vždy aktuální. Zhotovitel dále povede evidenci o nakládání s odpady, jež při plnění zakázky vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci.
Montážní deník bude uložen na místě montáže / staveništi na místě, které bude zástupci objednatele nebo TD či AD přístupné po celou dobu realizace díla v pracovní době.
TD nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, technických norem, smluvních podmínek, právních předpisů a rozhodnutí státních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do montážního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do montážního deníku a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 13.3.
Případné změny díla oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TD a nesmí mít vliv na výši ceny díla.
Zhotovitel je povinen předávat TD zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce. 
Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené v položkovém rozpočtu.
V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit TD a jichž se zúčastní objednatel, vedoucí montáže, případně další zástupce zhotovitele, a dle požadavku objednatele autorský dozor a koordinátor BOZP. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje TD. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména rozvody inženýrských sítí před záhozem či zakrytím, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací, apod., a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do montážního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených dílem k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem v montážním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese zhotovitel jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:
1. umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP,
dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními subdodavateli,
přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván,
řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen,
včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci montážních prací a jeho změnách,
včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla,
včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, subdodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků,
řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.
Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci díla si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, a případně v souladu s dalšími předpisy (např. obecně závazné vyhlášky atd.).
Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.
Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku své činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.
Zkušební provoz
Objednatel zahájí zkušební provoz Díla ihned po úspěšné montáži a instalaci Díla. Zkušební provoz potrvá jeden měsíc a v jeho průběhu budou provedeny měření a zkoušky, kterými Zhotovitel prokáže, že zařízení dodané v rámci Smlouvy o Dílo dosahuje hodnot stanovených v projektové dokumentaci a technické specifikaci, zveřejněné objednatelem v rámci souvisejícího výběrového řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva. O zahájení zkušebního provozu Zhotovitel sepíše protokol podepsaný oběma smluvními stranami. 
Náklady na zkušební provoz a garanční zkoušky (tj. nezbytně nutné náklady na činnost zhotovitele po dobu zkušebního provozu a provedení garančních zkoušek) jsou součástí smluvní ceny dle Smlouvy.
Předání a převzetí díla
Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. V takovém případě je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti pracovních dní, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. 
Předání a převzetí díla zorganizuje objednatel neprodleně po úspěšném ukončení zkušebního provozu a přizve k němu kromě zhotovitele rovněž osobu vykonávající funkci TD. Zápis o předání a převzetí díla bude pořízen objednatelem dle obvyklých obchodních zvyklostí (bude obsahovat zejména prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků) ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení díla, je-li požadováno. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat vedoucího montáže nebo odborně způsobilou osobu, která bude schopna poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu díla.
K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
1. montážní deník
1. atesty použitých materiálů
1. doklady o provedených zkouškách 
1. dokumentaci skutečného provedení díla či jejích částí
1. vyžadovaná geodetická zaměření, jsou-li potřeba,
1. prohlášení o shodě
1. doklady o likvidaci odpadů (čestné prohlášení)
1. podmínky provozování díla 
1. záruční listy
Záruční podmínky
[bookmark: _Ref367436360]Zhotovitel zaručuje, že celé jím dodávané Dílo splňuje záruční požadavky uvedené v této Smlouvě. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu dodávky předmětu Díla (tj. použitý materiál a dílenská provedení), za konstrukci dodaných strojů a zařízení, za správnost a úplnost provedení montáže, za funkci Díla, za správné a úplné vypracování projektu a za dodržení garantovaných hodnot. Záruční doba pro všechny vady technologické části Díla začíná dnem podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla a trvá dvacetčtyři (24) měsíce. Záruční doba na všechny vady montážních a stavebních částí Díla činí šedesát (60) měsíců od podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla.
Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným normám ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 7 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, případně do termínu dohodnutého s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v technologicky nejkratším termínu nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1.této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.
[bookmark: _Toc444586264]Pozáruční servis
Zhotovitel se zavazuje na základě písemné výzvy Objednatele po skončení sjednaných záruk, zajišťovat pozáruční servis - služby, a to na základě samostatné Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem. K výzvě musí být přiložen návrh Smlouvy a rozsah požadovaného pozáručního servisu a podmínky jeho plnění a musí být učiněna nejpozději do konce záruční doby technologické části Díla. 
[bookmark: _Toc444586265]Náhradní díly
Náhradní díly nejsou zahrnuty v předmětu Smlouvy a ceně Díla. 
Zhotovitel zavazuje na základě písemné výzvy Objednatele po skončení sjednaných záruk, dodávat náhradní díly jím doporučené (specifikace těchto náhradních dílů bude součást Dodavatelské dokumentace), a to na základě samostatného smluvního vztahu mezi Objednatelem a Zhotovitelem. K výzvě musí být přiložen návrh Smlouvy a musí být učiněna nejpozději do konce záruční doby technologické části Díla. Zhotovitel je povinen uzavřít Smlouvu nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení výzvy ze strany Objednatele a zajistit věcnou dodávku náhradních dílů nejpozději do tří (3) měsíců od uzavření Smlouvy. 
Odpovědnost za škodu
Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne řádného předání a převzetí díla.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na místě montáže.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn; předmětem pojistné smlouvy zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 20 000 000 Kč (slovy: dvacet milionu korun českých) pro jednu pojistnou událost se spoluúčastí maximálně 10.000,- Kč. Dále se na vyžádání objednatele zavazuje předložit takovou pojistnou smlouvu při úkonu směřujícímu k uzavření smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla.
Sankce
V případě prodlení s předáním díla zaviněného zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.
V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel nárok účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
[bookmark: _Ref382397963]V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
V případě, že objednateli nebude ze strany OP PIK poskytnuto plnění na základě přiznané dotace nebo bude její výše krácena z důvodu pochybení na straně zhotovitele (například nedodržení termínu plnění díla), zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se částce, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany OP PIK vůči objednateli. Nároky na náhradu škody zůstávají tímto nedotčeny.
Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce zhotovitele nebo pohledávkám, které bude objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost zhotovitele za realizované dílo.
Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.
Odstoupení od smlouvy
[bookmark: _Ref367436300]Objednatel může odstoupit od smlouvy až do zahájení realizace dle článku 3.1.1 této smlouvy zejména v případě, nebude-li mu poskytnuta dotace z OP PIK.
Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku v případě porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou.
Za porušení smlouvy podstatným způsobem, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele, se považuje zejména:
1. vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě, porušení technologických postupů, předpisů a norem,
prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 10 dnů,
úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, předpisů požární ochrany,
převedení závazku zhotovitele provést dílo dle smlouvy o dílo na jiného dodavatele bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem,
změna v seznamu subdodavatelů předem neodsouhlasená objednatelem nebo využití subdodavatele, který není zapsán v seznamu subdodavatelů bez souhlasu objednatele,
neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 dnů bez předchozího souhlasu objednatele,
pokud vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci výběrového řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
1. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“,
objednatel převezme dosud provedené práce a dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu předaných věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování odsouhlaseného oběma smluvními stranami,
smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
Závěrečná ustanovení
Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o díle, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
[bookmark: _Ref367436208]Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen do 5 dnů ode dne ukončení závazkového vztahu předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí provedeného díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
[bookmark: _Ref370539328]Zhotovitel je na základě § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
Zhotovitel předložil objednateli časový a finanční harmonogram prací, ze kterého je patrno předpokládané časové i finanční plnění díla. Objednatel si vyhrazuje právo veškeré termíny v harmonogramu změnit/upravit dle potřeb objednatele.
Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
[bookmark: _GoBack]Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
1.  položkový rozpočet


V Toužimi dne __________				V __________ dne __________





____________________				____________________
Vladimír Hajný						zhotovitel
Předseda představenstva
						
Číslo objednatele:	

Číslo zhotovitele:
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