
2 

Přestupní terminál Vranovice                            DSP+DZS+RDS 

1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009 

1. Identifikační údaje 

Název stavby: Přestupní terminál Vranovice 

Investor: Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice,  IČO: 00 283 720 

Projektant: Dopravní projektování, spol. s r.o. – IČ 25361520 

 

2. Údaje o umístění stavby 

Místo stavby:  Vranovice 

Kraj:   Jihomoravský 

Katastrální území:  Vranovice nad Svratkou 

Stavba bude realizována v katastru Vranovice  na pozemcích: 

 

parcelní číslo:                2537/1 

katastrální území:              785512 Vranovice nad Svratkou 

vlastnické právo:              Obec Vranovce 

Způsob využití:     silnice 

  

parcelní číslo:               2565/66 

katastrální území:             785512 Vranovice nad Svratkou 

vlastnické právo:             České dráhy, a.s. 

Způsob využití:              dráha 

 

3. Základní údaje o stavbě 

Záměrem stavby je zřídit ve vymezeném přednádražím prostoru přestupní terminál mezi 

železniční a silniční (hromadnou i individuální) dopravou. Na základě požadavku 

koordinátora KORDIS budou vytvořena 4 stání autobusů a na základě požadavku obce 

Vranovice budou vytvořena parkovací stání ve vymezeném přednádražím prostoru. Využije 

se i část plochy mezi kolejemi 10 a 12, což má obec předjednáno s vlastníkem. Svým 

charakterem se jedná o stavební a dispoziční úpravy a opravy stávajících zpevněných ploch za 

účelem jejich bezpečnějšího a uživatelsky komfortnějšího užívání, přičemž stávající způsob 

využití ploch pro dopravní účely  zůstane zachován a nepředpokládá se  ani navýšení 

dosavadního dopravního zatížení.   

Zájmové území je využíváno jako autobusová stanice pro přestupy mezi autobusovou a  



3 

Přestupní terminál Vranovice                            DSP+DZS+RDS 

1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009 

železniční dopravou  i k odstavení osobních automobilů cestujících z okolních vesnic,  kteří 

dále pokračují veřejným hromadným prostředkem – železnicí. Svým  stávajícím dispozičním 

uspořádáním však nevyhovuje  současným požadavkům provozním,  bezpečnostním ani 

obecné kultuře cestování.   

Vazby na územní plán a podmínky územního souhlasu 

Stavba je v souladu s územním plánem a podmínkami územního souhlasu. 

 

4. Průzkumy a podklady 

Bylo provedeno vlastní zaměření, které bylo porovnáno s katastrální mapou. Zaměření bylo 

provedeno v souřadnicovém systému S-JTSK. Výškový systém Balt po vyrovnání. 

Pro zaměření bylo využito stávající bodové pole. 

 

5. Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami 

Dne 24. 10. 2008 bylo vydáno bylo vydáno Oznámení o postradatelnosti zařízení v železniční 

stanici Vranovice (k.č.8 a k.č.10). 

V rámci projektování přestupního terminálu ve Vranovicích bylo zjištěno, že není možno 

provést plánovaná parkovací stání u rampy budovy na pozemku 226 a je návrh nahradit tato 

místa v prostoru současné k.č.10. 

Z toho důvodu byla zaslána žádost o rozšíření postradatelnosti k.č.10 o dalších 30m, zhruba 

do km 118,020, kde se již nachází přejezd železniční vlečky s místní komunikací. 

 

6. Ochranná pásma inženýrských sítí 

Ochranná pásma: v místě stavby se vyskytují ochranná pásma technické a dopravní 

infrastruktury:   

-  technické zařízení a rozvody telefon  (Telefonica O2), 

-  technické zařízení a rozvody plyny  (RWE, a.s.), 

-  nadzemní a podzemní  rozvody nn,  vn,  (E-On  , a.s.) 

-  kanalizace  (Obec Vranovice) 

-  místní komunikace (Obec Vranovice) 

-  veřejný vodovod   (Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.) 

-  místní rozhlas a veřejné osvětlení  (Obec Vranovice) 

-  telematika ČD 
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Sítě jsou vyznačeny tak, jak je předali jednotliví správci sítí v rámci mapových podkladů. 

Jejich poloha je však pouze informativní. Přesnou polohu sítí je třeba určit na základě 

vytýčení jednotlivými správci. 

 

7. Technické řešení 

Rozsah zpevněných ploch je dán polohou stávajících komunikací a navazujícími zpevněnými 

i částečně zpevněnými plochami. Oproti předchozímu stupni projektové dokumentace ubyla 3 

parkovací místa před stáními autobusů. Budou vytvořena 4 autobusová stání před výpravní 

budovou. Dále bude ve vymezeném přednádražím prostoru vyznačeno 56 parkovacích stání 

pro skupinu O2, 6 parkovacích stání pro skupinu O1 a 6 parkovacích stání pro vozidla tělesně 

postižených. Mezi parkovacími stáními v místě koleje č.10 bude vytvořena průchozí plocha 

pro pěší.  

 

Konstrukce komunikace  (opravy)     

Návrh komunikací  je navržen dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací. 

Předpoklad AB -   

Katalogový list D1 – N – 1 – III – PII: 

� asfaltový beton střednězrnný  ACO 11+     (EN 13108-1)  tl. 40 mm  

� asfaltový beton hrubozrnný  ACO 16+    tl. 60 mm  

� obalované kamenivo    ACP 22+    tl.  50mm 

� mechanicky zpevněné kamenivo MZK      tl.  170mm 

� štěrkodrť     ŠD     tl. 150 mm  

tl. 470 mm 

 

Konstrukce parkovacích stání osobních automobilů      

Návrh parkovacích stání je navržen dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních 

komunikací. 

Katalogový list D2 – D – 1 – V – PII: 

� Zámková dlažba         tl. 80 mm  

� pískové lože         tl. 40 mm  

� štěrkodrť          tl. 150mm 
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� štěrkodrť          tl. 150 mm  

tl. 420 mm 

Konstrukce chodníku 

Návrh chodníků je navržen dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací. 

Katalogový list D2 – D – 1 - CH: 

� zámková dlažba         tl. 60 mm  

� pískové lože         tl. 30mm  

� štěrkodrť          tl. 150 mm  

tl. 240 mm 

Pláň zpevněných ploch má minimální spád 3%. Projektant upozorňuje na dodržení požadavku 

na kvalitu zemní pláně a jejího řádného odvodnění. Při kontrole zemní pláně se postupuje dle 

ČSN 70 1006. Modul přetvárnosti je nutno zkontrolovat zatěžovacími zkouškami. 

Požadovaná hodnota modulu přetvárnosti zeminy v úrovni zemní pláne musí odpovídat 

hodnotě E = 45 Mpa. Pokud tyto hodnoty nebudou dosaženy, budou zeminy v podloží 

upraveny nebo odtěženy a nahrazeny zeminou parametrů vhodných pro podloží, např. ŠD 

0/63 mm. 

 

Komunikace 

Šířkové uspořádání stávající místní komunikace v ulici  zůstane zachováno. Šířka komunikace 

je 5,50m. V místech překopů pro připojení uličních vpustí a svodného potrubí od trativodů 

bude vozovka vybourána a provedena nově. Vozovka v těchto místech bude odfrézována a 

proveden nový povrch. Komunikace v místě stanovišť autobusů bude rozšířena na 3,50m, aby 

byla jednotlivá autobusová stanoviště provozně nezávislá na jiných stojících vozidlech. 

Komunikace dále pokračuje do prostoru mezi kolejí č. 10 a rampou. Pro vyrovnání výškového 

rozdílu mezi parkovacími stáními a komunikací před výpravní budovou bude postavena 

opěrná zeď z betonových prefabrikátů uložených našikmo. Betonové prefabrikáty budou 

vyplněny betonovou zálivkou. Výška prefabrikátu je 250mm, délka 600 mm, šířka je 400 mm. 

Tvarovky budou osazeny na betonový základ. Výška základu bude 800mm, šířka 

600mm.Horní hrana tvarovky bude sloužit zároveň jako obruba. 
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Parkovací stání 

Jsou navržena 4 stanoviště pro autobusy délky 14,50m a šířky 3,50m.  Je navrženo 6 stání pro 

sk. O1 (5 pro podélné stání1 1 pro kolmé stání), 56  parkovacích stání pro skupinu O2 (13 pro 

podélné stání, 43 pro kolmé stání)a 6 stání pro osoby zdravotně postižené.  

V místě stávající zelené plochy mezi komunikací a stáním pro autobusy vznikne 6 stání pro 

sk. O1(5 pro podélné stání1 1 pro kolmé stání), 12 stání pro sk. O2 a 1 stání pro osoby 

zdravotně postižené. Další parkovací stání budou vyznačena  v místě koleje č.10 a dále v 

místě kde se nachází oplocení. Tím vznikne 18 stání pro sk. O2 a 1 stání pro zdravotně 

postižené. Mezi parkovacími stáními v místě koleje č. 10 a stáními podél komunikace v místě 

oplocení vznikne  pochůzí plocha  š. 2,00m. Oplocení bude přesunuto do nové polohy podle 

předběžně projednaného odkupu pozemku od stávajícího vlastníka ČD a.s. Dalších 28 stání 

pro sk. O2 a 2 stání pro zdravotně postižené vzniknou podél stávající komunikace. Oproti 

předchozímu stupni ubyla 3 parkovací stání v místě komunikace před výpravní budovou 

z důvodu bezpečnosti provozu.  

 

Chodníky 

Chodník před výpravní budovou bude předlážděn a prodloužen v obou směrech, aby byl 

umožněn pohyb chodců. Chodník bude š. 2,00m. Bude použita nová dlažba. Před výpravní 

budovou budou použity bezbariérové obrubníky pro bezpečný a plynulý nástup cestujících do 

autobusu. Výška nástupišť bude 20 cm. Dále bude předlážděn chodník u rodinného domu 

vedle stávající komunikace. Další chodník š. 2,00m vznikne v místě mezi parkovacími 

stáními v místě koleje č. 10 a stáními podél komunikace. V místě lomu chodníku podél 

parkovacího stání bude lokálně snížena š. chodníku na š. cca 1,70m.  Pro plynulý pohyb 

chodců bude vytvořeno místo pro přecházení v místě ukončení chodníku u rampy a naproti 

v místě koleje č. 10. Bude zde snížena obruba na 2 cm nad vozovku a vytvořen varovný pás. 

Navazující šikmé plochy pro chodce budou mít podélný sklon max. 1:12 (8,33%). Stávající 

příkop bude zasypán. 

V místech kde není přirozená vodící linie bude vytvořena umělá vodící linie obrubníkem 

zvýšeném o 6cm nad úroveň chodníku. 

V místě autobusových stání budou osazeny 4 označníky, včetně nosičů na jízdní řády. Budou 

zde úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. U označníků budou signální 
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pásy. Bezpečnostní odstup bude vyznačen vizuálně kontrastní dlažbou v šířce 0,5m od hrany 

nástupní hrany. 

V místě stání pro autobusy bude mezi 2. a 3. stáním snížena obruba chodníku na 0,02m nad 

úroveň vozovky, aby byl umožněn příjezd vozidel hasičského záchranného sboru. Šířka 

prostoru bude cca 5,25m. Šířka vymezeného prostoru pro vozidla hasičského záchranného 

sboru je omezena poloměrem komunikace  pro příjezd vozidel před budovu ČD a podchod. 

V místě vjezdu bude konstrukce chodníku zesílena pro umožnění občasného pojezdu těžkým 

nákladním vozidlem. 

Stavba je navržena ve shodě s obecnými technickými požadavky dle příslušných vyhlášek - 

dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. č. 398/2009 Sb. o obecně technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  

 

Odvodnění 

Odvodnění komunikace je řešeno pomocí podélných a příčných sklonů směrem do uličních 

vpustí, které budou svedeny do stávající kanalizace. Odvodnění parkovacích stání je pomocí 

podélných a příčných sklonů směrem do uličních vpustí. Je navrženo 9 uličních vpustí. Uliční 

vpusť UV9 bude vybavena odlučovačem pro odloučení ropných látek. Odlučovač bude 

umístěn v ploše parkovacího stání pro osoby těžce pohybově postižené za uliční vpustí. Je 

navržen odlučovač s max. průtokem 4 l/s, velikost NS4 . Odlučovač bude osazen do 

vodorovné polohy na srovnanou vrstvu sušší betonové směsi s malým obsahem cementu.  Do 

úrovně terénu se provede nadbetonování. Velikost odlučovače je 1200x600x1015 mm.  

Vtokové mříže vpustí budou umožňovat pojíždění. Vpusti budou napojeny do kanalizace 

plastovým potrubím. Odvodnění podloží je pomocí trativodů, které jsou zaústěny svodným 

potrubím z PVC do kanalizace. Minimální sklon trativodů je 0,5%. Trativody budou plastové. 

V místech lomů budou trativody vybaveny kontrolní šachtou. Kontrolní šachty budou 

plastové  s litinovým poklopem umožňujícím pojíždění vozidly. Je navrženo 13 kontrolních 

šachet. 

 

Dopravní značení 

Budou osazeny tyto svislé dopravní značky: 

IP 12   5ks vyhrazené parkoviště pro tělesně postižené 

B2   1ks zákaz vjezdu všech vozidel 
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IP 4 b  1ks jednosměrný provoz  

B 24a  1ks zákaz odbočení vpravo 

IJ 4s  4ks zastávka 

 

Další související stavební objekty a ostatní úpravy území 

SO 401  Úprava osvětlení 

SO 402  Informační systém 

SO 651  Úprava koleje číslo 10 

SO 652  Úprava drážního oplocení 

SO 653  Ochrana drážních kabelových tras 

-  dopravní informatika (napojení na informační systém Kordis) 

-  Osazení informačních tabulí a značek 

-  Ozelenění nezpevněných ploch 

 

Vytyčení 

Souřadnicový systém: S-JTSK Výškový systém:  B.p.v. 

 

8. Vliv stavby na životní prostředí 

Vztah k problematice posuzování vlivů na životní prostředí 

Stavba nepodléhá posuzování vlivů staveb a činností ve smyslu příloh zákona číslo 100/2001 

Sb. o posuzování vlivů staveb, činností a výrobků na životní prostředí.  

 

Vliv na vodu 

Předmětná stavba není situována v žádné z kategorií ochranných pásem zdrojů vod. Není 

vyžadována kromě vody pro stavební potřebu žádná další spotřeba vody. Množství vody pro 

stavbu odpovídá běžným požadavkům na stavební práce. Pro odloučení ropných látek 

z parkovacích stání budou použity odlučovače ropných látek.   

 

Vliv na přírodní systémy 

Na základě zjištěných skutečností souvisejících s projektovaným záměrem se nepředpokládá  

významné negativní kvalitativní ovlivnění okolních ploch. Vlastní staveniště je mimo dosah 

pozemků, které jsou významné z hlediska jejich ochrany. Stavbou nedojde k významným 
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zásahům do krajinných systémů. Přímo v území vymezeném zájmovou lokalitou nebyly 

zjištěny, ani nejsou uvedeny žádné chráněné druhy flory nebo fauny.   

 

Vliv na ovzduší 

Realizace stavebních úprav a manipulace s odpady si vyžádá stavební práce, jejichž samotná 

realizace je dočasným zdrojem znečištění ovzduší emisemi. Za předpokladu technologické 

kázně dodavatele prací, je možné tento vliv eliminovat na míru přijatelnou. Zvýšená zátěž 

prostředí se může projevit při přepravě, tj. dovozu stavebních materiálů a zároveň odvozu 

odpadů.  

 

Odpadové hospodářství 

Stavba jako každý stavební záměr produkuje odpady vznikající při stavebních  pracích. 

Jednotlivé odpady jsou zatříděny dle zákona č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek - č. 

381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů. 

Specifikace množství odpadů  bude upřesněna dodavatelem stavby při realizaci. 

Za zneškodnění odpadů je odpovědný investor stavby, ten svou povinnost může přenést na 

dodavatele. Odpady kategorie N budou zneškodněny specializovanými firmami. Jejich 

specifikace je možná dle seznamu specializovaných firem, majících licenci, seznam 

oprávněných firem k nakládání s výše uvedenými odpady. 

Investor a dodavatel stavby zabezpečí způsob nakládání s odpady dle jednotlivých kategorií v 

souladu se stávajícími legislativními požadavky. Podle uvedené legislativy je původce 

povinen vznik odpadů omezovat a vytvářet podmínky pro využívání odpadů a jejich 

zneškodňování. 

 

Hlučnost 

Zdrojem hluku mohou být stavební práce související s realizací záměru. Je třeba konstatovat, 

že půjde o dočasný stav, vzhledem k lokalizaci prací dává záruku, že nedojde k negativnímu 

ovlivnění okolních antropogenních systémů. Rovněž zabezpečení dopravy vstupních 

komponent a odvoz základních odpadů vzniklých při stavebních pracích po silnici dává 

předpoklad eliminace tohoto stavu vznikajících při provozu dopravních systémů. 

Na základě výše uvedených rozborů je možné konstatovat, že stavba negativně neovlivní  

antropogenní systémy ani životní prostředí. Uvedený závěr platí za předpokladu dodržení 
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vstupních dat a parametrů použitých při zpracování projektu.  (Dosavadní intenzita využití 

území.   

 

9. Organizace výstavby 

Zásady organizace výstavby jsou zpracovány v samostatné části. 

 

Předpokládané lhůty výstavby 

Začátek stavby : 2011 

Konec stavby  : 2011 

Stavba bude kolaudována a předávána jako celek. 

 

10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující předpisy:      

- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a 

technických zařizení při stavebních pracích č.324/1990 sb.  

- Zákoník práce č. 65/1965 Sb ve znění pozdějších předpisů, 

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy vzhledem pro podmínky daného stavebního 

objektu se zvláštním přihlédnutím k: 

 - práci ve výškách, 

 - práci v ochranných pásmech podzemních sítí, 

 - manipulaci s břemeny. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 

V místech, kde bude možný přístup veřejnosti ke staveništi nebo kde bude povolen pohyb v 

obvodu staveniště, bude třeba zajistit bezpečné provádění prací a bezpečnost veřejnosti 

zajistit organizačně i technicky (oplocení, vymezení pásu území ap.). 

 

11. Zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují 

požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva 

Dopravní obslužnost území se nemění – návrh komunikace odpovídá předpokládanému 

dopravnímu zatížení.  Poklopy vodovodních armatur (hydrantů a šoupátek) v nově 

upravovaných  plochách  budou   osazeny do nivelety  nový zpevněných ploch a řádně  

označeny.  (Nelze umístit do parkovacího stání - dle podkladů poskytnutých správcem IS 
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armatury do nových zpevněných ploch  nezasahují).  Po dobu výstavby musí být zabezpečen 

průjezd  požární techniky ke všem přilehlým objektům a ke kolejišti.  

 

12. Ostatní 

Stavba nenarušuje stabilitu drážního tělesa dotčené železniční trati, provozuschopnost 

drážních zařízení a bezpečnost železničního provozu. 

Stavebník musí respektovat vyhlášku MD č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah 

v platném znění (zejména normy uvedené v její příloze). Realizací nedojde ke ztížení 

provozu, údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení. 

 

Vzhledem k tomu, že není znám zhotovitel stavby, budou jednotlivé podrobnosti technického 

řešení doplněny na základě technických specifikací dodavatele. 

 

 

V Ostravě 15.12. 2009 




