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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
A.1. Identifikační údaje 
 
A.1.1. Údaje o stavbě 
 

Název stavby  : Březí, tůně na pozemku p.č.6813 
Místo stavby : k.ú. Březí u Mikulova (okres Břeclav)  [613908] 

Okres  : Břeclav 

Kraj : Jihomoravský 

Druh stavby : novostavba 

Účel stavby : tůně 

 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
 
Název, IČ: : VERDE VIDA, s.r.o. , IČ:04000331 

Adresa sídla : Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno 

Okres :  Brno-venkov 

Kraj  : Jihomoravský 
 
 
A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Generální projektant  :  Ing. Karel Vaštík, IČ: 18177018 
    Lideřovská 14, 696 61 Vnorovy 
   

Projektant:   Ing. Karel Vaštík, číslo autorizace 1300755 
   Lideřovská 14, 696 61 Vnorovy, Lidéřovice 
   AI pro vodohospodářské stavby 
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A.2. Seznam vstupních podkladů 
 
1. objednávka investora 
2. terénní šetření na místě stavby 
3. zaměření polohopisu a výškopisu 
4. mapové podklady  - mapa SMO5 
   - mapa 1:10000 
   - mapa KN 

 
 
 

A.3. Údaje o území 
 

A.3.1. Rozsah řešeného území 
Předmětem akce je výstavba tří tůní v trati „Díly za dráhou“. Lokalitou prochází 

vodní tok Mikulovka. Tůně jsou situovány levobřežně toku a nebudou s vodním tokem 
spojeny. Celková plocha tůní je 14.450 m2 v břehových hranách. Pozemek, na němž 
jsou tůně situovány, je v KN veden jako ostatní plocha. 

 
 

A.3.2. Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Staveniště není součástí památkově chráněné rezervace nebo zóny, zvláště 

chráněného území, nenachází se v PHO vodních zdrojů ani v Chopav. Stavba není 
situována v chráněném území soustavy Natura 2000, Ptačí oblasti, ani v CHKO. 

 
 

A.3.3. Údaje o odtokových poměrech 
Stavba je umístěna v lokalitě, kde je jediným recipientem tok Mikulovka. Jedná se o 

upravený vodní tok, správcem je Povodí Moravy, s.p.. 
 
 

A.3.4. Údaje o souladu záměru s ÚP dokumentací 
Plocha je v ÚP určena jako zemědělská plocha. 

Hlavní využití: zemědělský půdní fond, včetně významné nelesní zeleně.  
Přípustné využití: plochy ÚSES 
Podmíněné přípustné využití: úprava stávajících vodních toků a vodních ploch, 
stavby a zařízení pouze pro lesnictví, pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování 
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a 
dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití území pro 
účely rekreace a cestovního ruchu 

 



 
Březí, tůně na pozemku p.č.6813 4

Navržená výstavba tůní je v souladu s výše uvedeným využitím, i když zde není 
taxativně uvedena. Lze konstatovat, že je záměr v souladu s ÚP dokumentací 

 
 

A.3.5. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 
Navržené tůně lze zařadit do položky vodních ploch. Stavba není v rozporu s 

obecnými požadavky na využití území. 
 
 

A.3.6. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů jsou postupně zapracovány do dokumentace. 
 
 

A.3.7. Seznam výjimek a úlevových řešení 
Na stavbě nebyly uplatněny žádné výjimky ani úlevy řešení. 
 
 

A.3.8. Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Se stavbou nejsou spojeny žádné související nebo podmiňující investice. 
 
 

A.3.9. Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 
Stavba je umístěna na pozemcích podle KN pro k.ú. Březí (okres Břeclav) 

p.č. vlastník adresa druh pozemku 
6813 Obec Březí Hlavní 113, 69181 Březí ostatní plocha 

 
A.4. Údaje o stavbě 

 
a) charakter stavby: novostavba 
b) účel užívání stavby: tůně 
c) časové omezení: stavba trvalá 
d) ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka) 

- stavba není chráněna jako kulturní památka 
e) dodržení technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 

- s ohledem na charakter stavby není řešeno 
f) splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 

předpisů 
- požadavky dotčených orgánů jsou postupně zapracovány do technického řešení 
- požadavky vyplývajících z jiných právních předpisů nebyly uplatněny 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 
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- na stavbě nebyly uplatněny žádné výjimky ani úlevy řešení 
h) navrhované kapacity stavby 

- plocha nádrží v břehových hranách 14.450 m2 
i) základní bilance stavby 

- vodní nádrž je provozována na základě platných standardů AOPK 
- stavba neprodukuje při provozu žádné odpady 

j) základní předpoklady stavby 
- doba výstavby se předpokládá do 4 měsíců 
- stavba není členěna na etapy 
- realizace stavby je závislá na zajištění financování 

k) orientační náklady stavby 
- náklady stavby jsou stanoveny položkovým rozpočtem 
 
 

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 

 
Stavba nezahrnuje technická ani technologická zařízení. Není členěna na stavební 

objekty. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1. Popis území stavby 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
Staveniště se nachází na pozemcích v k.ú. Březí u Mikulova, v extravilánu obce, na 

jeho jihovýchodním okraji. Staveniště zahrnuje jednu parcelu o celkové ploše 
64.405 m2. Území je rovinné, v místě stavby je travní porost. 

Přístup ke staveništi je po zpevněných místní komunikacích a zpevněných i 
nezpevněných polních cestách. 

 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Staveniště bylo geodeticky zaměřeno. Pro zjištění geologického profilu a hladiny 
podzemní vody byly vyhloubeny dvě kopané sondy. Jiné průzkumné práce nebyly 
prováděny. 

Kopanými sondami bylo zjištěno, že do hloubky 1,0 m je profil tvořen 
povodňovými hlínami s obsahem jílu, při těžení je lepivá. Pod nimi pak až do hloubky 
2,5 m je písčitá zemina. Hladina podzemní vody se ustálila v hloubce 1,0 m pod 
povrchem. 

 
 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Ochranná ani bezpečnostní pásma v místě stavby nejsou. 

 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Staveniště je situováno v záplavovém území toku Mikulovka. V prostoru zájmové 
lokality se nevyskytují tektonické jevy, území není poddolováno. 

 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry 

v území 
Stavba nemá vliv na okolní pozemky, stavby v blízkosti staveniště nejsou. Nemá 

rovněž vliv na odtokové poměry, ani ochranu okolí. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje žádné demolice, ani asanace. Nebude prováděno kácení dřevin. 
  

g) Požadavky na zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Stavbou nedojde k záboru zemědělské půdy, ani k záboru pozemků určených 

k plnění funkcí lesa. 
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h) Územně technické podmínky (zejména napojení na stávající technickou a 
dopravní infrastrukturu) 

Stavba nebude napojena na stávající technickou ani dopravní infrastrukturu.  
 

i) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba není věcně ani časové vázána na jiné investice. 
 
 

B.2. Celkový popis stavby 
 

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Předmětem projektu je výstavba celkem tří tůní vlevo stávajícího vodního toku. 
Tůně nebudou napájenu vodou z toku, ale pouze podpovrchovou vodou, srážkami a 
průsakem z okolí nádrží. Účelem je vybudování nového biotopu, který vytvoří 
podmínky pro mokřadní a vodní společenstva. Vznikne tak nový hodnotný krajinný 
prvek. 

Plocha tůně v břehových hranách je 14.450 m2, plocha hladiny 9.994 m2, objem 
vody 6.660 m3. 

 
 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
U navržené stavby, vzhledem k jejímu charakteru (stávající objekt), se 

architektonické a urbanistické řešení nezpracovává. 
 
 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
S ohledem na charakter stavby není součástí řešení. 

 
 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
U řešené stavby se bezbariérově užívání, vzhledem k jejímu charakteru, neřeší. 

 
 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Jedná se o stávající objekt, bezpečnost při užívání se neřeší. 
 
 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 
Navržené tůně jsou nepravidelného tvaru, jsou situovány podél vodního toku. Jejich 
parametry jsou následující: 
- tůň 1 plocha v břehových hranách je 1.810 m2 
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plocha hladiny je 1.188 m2 
objem vody 720 m3 

hloubka je 0,70 m 
sklony svahů 1:4, ve východní části 1:6 
opevnění svahů zatravněním 

- tůň 2 plocha v břehových hranách je 4.822 m2 
plocha hladiny je 3.666 m2 
objem vody 2.330 m3 

hloubka je 0,5 a 1,0 m 
sklony svahů 1:4, ve východní části 1:6 
opevnění svahů zatravněním 

 
- tůň 3 plocha v břehových hranách je 7.818 m2 

plocha hladiny je 5.140 m2 
objem vody 3.610 m3 

hloubka je 0,5 a 1,0 m 
sklony svahů 1:4 
opevnění svahů zatravněním 

 
 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba nebude opatřena technologickým zařízením. 
 
 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 
S ohledem na charakter stavby se nezpracovává. 

 
B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

Provoz stavby probíhá bez dodávky energií. 
 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, na pracovní a komunální prostředí 

Nejsou, s ohledem na charakter stavby, stanoveny. 
 
B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana stavby před negativní účinky vnějšího prostředí není, s ohledem na 
charakter stavby, posuzována. 
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B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
 

Stavba nebude napojena na technickou infrastrukturu. 
 

 

B.4. Dopravní řešení 
 

Součástí navržené stavby není dopravní řešení. 
 
 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
 

Terénní úpravy ani výsadba nové vegetace v souvislosti s opravou nebudou 
prováděny. 

 
 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

- stavba nemá negativní vliv na životní prostředí (ovzduší, voda, hluk, odpady a 
půda) 

- stavba neovlivní negativně přírodu a krajinu, ani ekologické funkce a vazby 
v krajině 

- nemá významný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
 

S ohledem na charakter stavebních objektů se neřeší. 
 
 

B.8. Zásady organizace výstavby 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
- na stavbě nebudou použity stavební hmoty, ani média 

 
b) odvodnění staveniště  

staveniště nebude odvodněno, hloubení tůní bude v dolní části profilu prováděno 
pod hladinou vody 
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c) napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu - nebude provedeno 

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude mít vliv pouze na bezprostřední okolí při přesunu techniky a přepravě 
výkopku. Plochy, používané k dopravě na staveništi budou uvedeny do původního 
stavu. Povrch bude zatravněn osetím. 

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin: 
- ochrana okolí spočívá v organizaci staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na 

majetku vlivem činnosti techniky a prováděných prací 
- nebude prováděna asanace ani demolice staveb 

 
f) stavba nevyžaduje trvalý ani dočasný zábor zemědělské půdy, ani PUPFL 

 
g) produkované množství odpadů  

 
– vytěžená zemina bude v kubatuře cca 18.144 m3, bude odvezena a použita k 

rekultivaci skládky ve vzdálenosti cca 22 km 
 

h) bilance zemních prací: 
Objem výkopku je cca 18.144 m3. Výkopek bude v tomto objemu odvezen 
k dalšímu využití na rekultivaci skládky. 
 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
- při samotné realizaci stavby nedojde k negativním vlivům na životní prostředí, 

ale je nutno dodržovat zvýšenou pozornost, aby nedocházelo k ohrožení ŽP 
zejména mechanizačními prostředky (např. úniky pohonných hmot, olejů do 
povrchových vod a zeminy atd.). Pro případ havárie musí zabezpečit dodavatel 
na staveništi prostředky na likvidaci těchto následků. 

- po skončení stavebních prací dodavatel odstraní veškeré zbytky výkopku a 
stavební odpad (pokud vznikne). Pozemky, využívané pro zařízení staveniště a 
dopravu na staveniště uvede do původního stavu. 

 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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- při provádění stavby je nutno zabezpečit a dodržovat všechna ustanovení o 
ochraně veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb a nařízení vlády 361/2007 
Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

- stavební práce musí provádět pracovníci, kteří byli dodavatelem řádně 
proškoleni a poučeni o bezpečnosti na staveništi a při provádění stavby. 
Dodavatel stavby musí zabezpečit bezpečnost práce na stavbě i bezpečnost 
jiných osob, pohybujících se v dané lokalitě. 

- při práci se stroji musí být dodrženy bezpečnostní směrnice a pokyny dané 
výrobcem. Provádění zemních prací a konstrukcí se musí řídit ustanovením 
ČSN 73 3050 - Zemní práce  

- otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být řešeny v souladu s 
momentálně platnými ustanoveními Zákoníku práce č.262/2006 Sb. a s jeho 
pozdějšími novelami. 

- stavba bude realizována pouze jedním dodavatelem stavebních prací, tedy ve 
smyslu § 14 odst.1 zák.č.309/2006 Sb. bez povinnosti určení koordinátora 

- jelikož stavební práce budou probíhat po dobu delší než 30 pracovních dnů, 
bude nutné doručit oblastnímu inspektorátu práce oznámení o zahájení 
stavebních prací 

- stavba svým rozsahem a technologií prováděných prací nevyžaduje zpracování 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu §15 odst.2 
zák.č.309/2006 Sb. 

 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

bezbariérové užívání není řešeno 
 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
nebudou zřizována 

 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

speciální podmínky pro provádění stavby nebyly stanoveny 
 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny – stavba nebude časově členěna, 
výstavba se předpokládá v době cca 2 měsíců. Konkrétní termín zahájení stavby 
není dosud znám, je odvislý od zajištění finančních prostředků 



 
Březí, tůně na pozemku p.č.6813 12

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 
1. ÚVOD 
 

Předmětem akce je vybudování tří tůní na pozemku p.č.6813 v extravilánu obce 
Březí. Účel tůní je ekologický (vybudování krajinotvorného prvku, zvýšení 
biodiverzity krajiny). Vytvoří se tak podmínky pro život vodních a mokřadních 
společenstev. 

Napájení tůní vodou není řešeno, jedná se o neprůtočnou tůni, napájenou 
atmosférickými srážkami a infiltrovanou podpovrchovou vodou. 
 
 
2. STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
 

Vedení inženýrských sítí v místě stavby nejsou. 
 
 

3. VYTYČENÍ 
 

Stavba je navržena v systému S-JTSK. Polohové vytyčení bude zpracováno jako 
seznam souřadnic. Výškově je návrh zpracován v systému Balt po vyrovnání. 
 
 
4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

Tůně jsou umístěny v řadě. Podél vodního toku byla ponechána parcela č.6803, 
která je součásti lokálního biokoridoru LBK6, stavba do něj nezasahuje. Na JZ okraji 
stavební parcely byl ponechán podél její hranice pruh šířky 22 m, kde je stávající 
nelesní zeleň. Je to výrazný krajinný prvek, který sice není vedený v ÚP dokumentaci, 
je ale žádoucí jej zachovat. 

Všechny tůně jsou navrženy napájené pouze podpovrchovou vodou, nebudou 
spojeny s vodním tokem (tzv. nebeský rybník). Zdrojem vody bude písčitý horizont od 
hloubky 1,0 m. 
 
Tůň č. 1. Její tvar je protáhlý, nepravidelný, blízký trojúhelníku. Podélná osa je 
orientována ve směru SZ-JV. Největší rozměry jsou 54×43 m. Celková hloubka tůně 
je 1,5 m, hloubka vody v tůni bude 0,7 m v celé ploše dna. Sklony svahů jsou 
navrženy 1:4, ve východní části 1:6, přechod sklonu je plynulý. Svahy pod vodní 
hladinou nebudou opevněny, nad hladinou vody budou zatravněny osetím. 
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Celková plocha nádrže v břehových hranách je 1.810 m2, plocha hladiny je 1.188 m2, 
objem vody 720 m3. 
 
Tůň č. 2. Její tvar je nepravidelný, blízký lichoběžníku. Podélná osa je orientována ve 
směru SZ-JV. Největší rozměry jsou 80×65 m, je rozdělena na dvě části o rozdílných 
hloubkách. Přechod mezi mělkou a hlubší částí bude svahem o sklonu 1:4. Celková 
hloubka je 2,0 m, v mělké části pak 1,5 m. Hloubka vody v tůni bude 1,0 m, v mělké 
části pak 0,5 m Sklony svahů jsou navrženy 1:4, ve východní části 1:6, přechod sklonu 
je plynulý. Svahy pod vodní hladinou nebudou opevněny, nad hladinou vody budou 
zatravněny osetím. 
Celková plocha nádrže v břehových hranách je 4.822 m2, plocha hladiny je 3.666 m2, 
objem vody 2.330 m3. 
 
Tůň č. 3. Má nepravidelný tvar, blízký lichoběžníku, s ostrovem uprostřed. Podélná 
osa je orientována ve směru SZ-JV. Největší rozměry jsou 100×90 m, je rozdělena na 
dvě části o rozdílných hloubkách. Přechod mezi mělkou a hlubší částí bude svahem o 
sklonu 1:4. Celková hloubka je 2,0 m, v mělké části pak 1,5 m. Hloubka vody v tůni 
bude 1,0 m, v mělké části pak 0,5 m. 
Ostrov bude mít plochu 900 m2 v břehové hraně, bude ponechán výškově na úrovni 
původního terénu. Sklony svahů jsou navrženy 1:4. Svahy pod vodní hladinou 
nebudou opevněny, nad hladinou vody budou zatravněny osetím. 
Celková plocha nádrže v břehových hranách je 7.820 m2, plocha hladiny je 5.140 m2, 
objem vody 3.610 m3. 
 

 
5. PROVÁDĚNÍ 

 
Před zahájením zemních prací bude provedeno vytyčení telekomunikačního kabelu. 

Dále bude vytyčena stavba a hranice parcel. V případě odlišného průběhu trasy kabelo 
od poskytnutých podkladů bude provedena korekce tvaru tůní. 

Zemní práce budou prováděny strojně. Přebytečné zemina bude odvážena na místo 
uložení, vzdálenosti do 12 km. Zemina vytěžená pod hladinou podzemní vody bude 
nejprve uložena na parcele (do 500 m), po odvodnění bude naložena a odvezena. 

Mechanizační prostředky, použité na stavbě, musí být v dobrém technickém stavu a 
zhotovitel musí dodržovat preventivní opatření k zabránění případným úkapům či 
únikům ropných látek. 
- staveniště bude vybaveno prostředky pro likvidaci případných úniků ropných látek. 
- na staveništi nebudou skladovány pohonné hmoty ani technické kapaliny do 

stavebních mechanizmů. 
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- veškeré práce na údržbě techniky a doplňování pohonných hmot do stavebních 
mechanizmů budou prováděny na vyhrazeném místě mimo plochu nádrže. Při výše 
uvedené činnosti bude použito dostatečně velkých úkapových van. 
 
 

6. ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Zařízení staveniště bude vybudováno pomocí mobilních zařízení (staveništní buňky, 

WC …), které budou po dokončení stavby opět odvezeny. V rámci zařízení staveniště 
nebudou budovány nové stavby, ani nebudou využívány stavby stávající. Žádné ze 
zařízení staveniště nevyžaduje ohlášení. 

 
 

7. PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
 
Při provádění stavby je nutno zabezpečit a dodržovat všechna ustanovení o ochraně 

veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb a nařízení vlády 178/2001 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

Stavební práce musí provádět pracovníci, kteří byli dodavatelem řádně proškoleni a 
poučeni o bezpečnosti na staveništi a při provádění stavby. Dodavatel stavby musí 
zabezpečit bezpečnost práce všech zaměstnanců. Dále musí zamezit pohybu 
nepovolaných osob na staveništi. 

Při práci se stroji musí být dodrženy bezpečnostní směrnice a pokyny dané 
výrobcem. Provádění zemních prací a konstrukcí se musí řídit ustanovením 
ČSN 73 3050 - Zemní práce. 

Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být řešeny v souladu s 
momentálně platnými ustanoveními Zákoníku práce č.262/2006 Sb. a s jeho 
pozdějšími novelami. 
 

 
8. PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
Během výstavby dojde ke zvýšení hlučnosti, případně i prašnosti, vyvolanému 

provozem stavebních mechanizmů. Staveniště je situováno mimo obytnou zástavbu, 
proto nebude provádění prací a provoz mechanizmů časově omezeno. 

Při samotné realizaci stavby nedojde k negativním vlivům na životní prostředí, ale 
je nutno dodržovat zvýšenou pozornost, aby nedocházelo k ohrožení ŽP zejména 
mechanizačními prostředky (např. úniky pohonných hmot, olejů do povrchových vod a 
zeminy atd.). Pro případ havárie musí zabezpečit dodavatel na staveništi prostředky na 
likvidaci těchto následků. 
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Při zemních pracích a při provozu mechanizmů pracujících na stavbě lze 
předpokládat při jejich přesunu znečištění vozovek - dodavatel bude mít za povinnost 
průběžně čistit povrch těchto komunikací. 

Po skončení stavebních prací dodavatel odstraní veškeré zbytky stavebního 
materiálu, přebytečnou zeminu a stavební odpad. Pozemky, využívané pro zařízení 
staveniště a dopravu na staveniště uvede do původního stavu. Bude provedeno 
vyspravení komunikací, poškozených v průběhu výstavby. 

 
 
9. PROTIPOŽÁRNÍ  ZABEZPEČENÍ  STAVBY 
 

Na staveništi není nutno provádět speciální opatření proti požáru, jelikož stavba 
bude prováděna v otevřeném terénu s převážně nehořlavými materiály. 

 
 
10. ENERGETICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

 
V průběhu výstavby nevznikne potřeba dodávky elektrické energie. Stavba 

obsahuje stavební prvky, které nemají zabudované strojní zařízení, takže stavba jako 
celek nebude vyžadovat energetické nároky. 

 
 

11. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
 

Během výstavby bude zapotřebí zabezpečit vodu a odpady pro zařízení staveniště. 
Vzhledem k jejich malému rozsahu (řádově desítky litrů denně) budou řešeny 
dovozem pitné vody. Odpadní vody, vznikající provozem zařízení staveniště, řešeny 
instalací mobilního WC. Užitková voda pro stavební účely bude na staveniště 
dovezena dodavatelem stavby, případně odebírána z veřejného vodovou, přes zařízení 
opatřené vodoměrem. 
 
 
12. POŽADAVKY NA ZÁVĚREČNÉ ÚPRAVY ÚZEMÍ 
 

Nejpozději při předání stavby budou uvedeny pozemky, které dodavatel stavby 
využije pro zařízení staveniště či dočasné skládky výkopku, do původního stavu, ve 
stejné lhůtě bude vyklizeno zařízení staveniště. Komunikace a plochy, které byly 
v průběhu stavby využívány pro příjezd na staveniště a byly dopravou poškozeny, 
budou opraveny do původního stavu. 

 
 

 
Ve Vnorovech 05.02.2018     Vypracoval: Ing. Karel Vaštík 


