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B – Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby  
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,  
zastavěný pozemek v blokové zástavbě Starého Města, způsoby využití se nemění 
 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

stavební záměr nevyžaduje územní řízení a je v souladu s regulativy hlm Prahy 

 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby,  

stavební záměr je v souladu s UPD hlm Prahy 

 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,  

výjimky netřeba 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů,  

 

MHMP OPP      č.j.: MHMP 1491186/2018    vydáno dne: 19.9.2018  
Souhlasné ZS bez podmínek 
 
MHMP UZR      č.j.: MHMP 1442289/2018    vydáno dne: 13.9.2018 
Souhlasné závazné stanovisko 
 
MČP1 OŽP      č.j. ÚMČP1 176161/18/En    vydáno dne: 29.8.2018 

1) Souhlasné stanovisko bez podmínek 
2) Vyjádření 
3) Vyjádření 
4) Závazné stanovisko s podmínkami 

a. Při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše 
automobilů; 

b. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací, neprodleně provést úklid; 
c. Úklid komunikaci a zpevněných ploch provádět zásadně za mokra; 
d. Používat výhradně vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní 

limity podle platné legislativy pro mobilní zdroje; 
Předepsané podmínky bude dodavatel stavby striktně dodržovat 
 
HS hlm Prahy      č.j.: HSHMP 44369/2018    vydáno dne: 15.8.2018 
Souhlasné s podmínkou: 

Před započetím užívání stavby musí být předložen protokol o účinnosti a zaregulování VZT s 
uvedením projektovaných a naměřených hodnot a protokol o měření hluku prokazující, že v 
chráněném venkovním a vnitřním prostoru staveb nebude z provozu VZT, chlazení a vytápění 
překročeny hygienické limity stanovené v § 11 a 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády Č. 217/2016 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
 
HZS        č.j. HSAA‐10901‐3/2018    vydáno dne: 12.10.2018 
Souhlasné s podmínkami: 
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PVK        č.j. PVK 43215/0TPČ/18    vydáno dne: 23. 8. 2018 
Souhlasné s vyjádření 
 
PRE        č.j. 25122707        vydáno dne: 18.9.2018 
Souhlasné vyjádření o navýšení výkonu, Smlouvu o připojení zařídí stavebník v dostatečném 
předstihu 
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů ‐ geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.,  

‐ pochozí průzkum staveniště 

‐ historická dokumentace 

‐ geodetické zaměření hlavních částí a stavební doměření podružných částí 

‐ sondy, z nichž vyplývá, že záměr je realizovatelný 

 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů1) ‐ památková rezervace, památková zóna, zvláště 
chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající 
ochranná a bezpečnostní pásma apod.  

stavební záměr se nachází v památkové rezervaci hl.m. Prahy, nenachází se v oblasti chránění krajiny 
ani poddolovaném území. 
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h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  

stavební záměr se nachází v záplavovém území 

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,  

stavební záměr nezatěžuje okolní stavby, ochranu okolí, nezhoršuje odtokové poměry v území 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

bez zvláštních požadavků, bourací práce pouze bez zásahu do nosných konstrukcí – dle výkresu 
bouracích prací 

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa,  

bez požadavku 

 

l) územně technické podmínky ‐ zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,  

beze změny, stavba je napojena na místní komunikace III. třídy 

 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,  

Obecné souvislosti: 
Náboženský  Spolek  Českých Unitářů  se dlouhodobě  snaží o  rekonstrukci a  rehabilitaci  celé 

budovy svého sídla. V červnu 2016 byl zpracován projekt pro stavební povolení na „stavební úpravy 
bytového  domu  Karlova  8  a  Anenská  5,  Praha  1“  =  etapa  2.  Bylo  vydáno  stavební  povolení  č.j. 
SUMCP1/139444/2017/VÝS‐Hd‐1/186, ze dne 13.11.2017 s NPM dne 14.12.2017 
 
Na tento záměr plynule navazuje snaha o rehabilitaci společenských sálů a zázemí = etapa 3 
 

V březnu  2018  byla  zpracována  „dokumentace  k žádosti  o  grant“.  Stavebním  záměrem  je 
„Rozvoj  a  posílení  aktivit  komunitního  centra  Unitaria  (úpravy  Hašplova  a  Čapkova  sálu  a  jeho 
zázemí)„. 

S touto dokumentací stavebník požádal o grant v programu „operační program Praha – pól 
růstu ČR, prioritní osa 3, Výzva č. 35 – Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního 
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bydlení. Výzva byla vyhlášena: „Hlavním městem Praha, Odborem evropských  fondů, dne 20. září 
2017“ 

V případě, že bude grant získán (rozhodování v záři 2018), bude pro úspěšné čerpání dotací 
nutné splnění povinností z hlediska stavebního zákona (územní rozhodnutí, stavební povolení, ohlášení 
stavby, n.pod. ). Po představení a konzultacích rozsahu projektu na stavebním úřadu MČP1 v červenci 
2018 bylo dohodnuto, že bude zpracována dokumentace pro ohlášení stavby s vyjádřeními :  
 
DOSS:  
 
MHMP OPP 
MHMP UZR (souladu s územním plánem) 
HZS hlm Prahy 
HS hlm Prahy 
MČP1 OŽP 
 
Ohlášení stavby „Rozvoj a posílení aktivit komunitního centra Unitaria (úpravy Hašplova a Čapkova 
sálu a jeho zázemí)“ č.j.: 221476 / 2018 vydané dne: …………… NPM dne.: ……………. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,  

parc.č.: 139, kú Staré Město 
 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo. 
beze změny 
 
B.2 Celkový popis stavby  
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí,  

změna dokončené stavby, bez změny funkcí 

 

b) účel užívání stavby,  

využití společenské aktivity 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba,  

trvalá 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů,  
viz B.1.e) 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) ‐ kulturní památka apod., 

viz B.1.g) 

 

g) navrhované parametry stavby ‐ zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,  
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beze změny. Velikosti hlavních provozních jednotek (sálů) zůstávají neměnné, velikosti příslušenství 
se nemění, pouze se reorganizuje dle aktuálních potřeb stavebníka 

 

h) základní bilance stavby ‐ potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,  

beze změny, třída energetické náročnosti – G (nestanovené, stanovení bez požadavku, vzhledem 
k umístění stavby v památkové rezervaci) 

 

i) základní předpoklady výstavby ‐ časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,  

01/2019‐12/2021 

 

j) orientační náklady stavby.  
15.000.000,‐ 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
a) urbanismus ‐ územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

beze změny 

 

b) architektonické řešení ‐ kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.  
 
Předmětem ohlášení stavebních úprav   je oblast 2 stávajících kulturních sálů  umístěných v 1. PP 
funkcionalistického objektu ze 30. let, přístupných  z ulice Anenská, pod stávajícím divadelním sálem.  
Sály jsou v současnosti využívány pro kulturní aktivity Společenství Unitářů s širokou nabídkou 
kulturních příležitostí pro obyvatele Prahy.  Z tohoto hlediska se jedná o významné kulturní centrum 
s širokou působností s nabídkou kulturních příležitostí stabilizujících život v turismem a následnou 
gentrifikací ohroženém historickém centru Prahy. 
 
 
Cílem je zkvalitnit prostředí následujícími úpravami:  

1. rozšíření předsálí  většího ‐ Čakova sálu a vymístění záchodů pro veřejnost do prostor 
stávajících skladů pod dvorkem.  Zajištění WC pro osoby s omezeným pohybem.  

2. Úpravy předsálí menšího – Hašplova sálu, úpravy WC  
3. Úpravy a posílení VZT obou sálů umístěním technologie VZT do prostor kotelny domu v  2. 

P.P.   ventilace VZT bude žaluzií okna v ulici Anenská 3. NP  
  
Úpravy nemění funkční využití, nezasahují do nosných konstrukcí.  
   
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
Provozní řešení sálů zůstává stávající. U Čapkova sálu dochází k posílení funkce předsálí jeho 
zvětšením – vymístěním šatny a přesunem WC na pozičně vhodnější místo nevyužívaného skladiště. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.  
 
Využitím stavebních úprav dle vydaného stavebního povolení – prodloužením výtahu do 1. PP 
dochází k zpřístupnění prostor sálu pro osoby s omezeným pohybem. Z těchto důvodů ohlášení 
stavebních úprav implementuje i vytvoření WC pro tyto osoby.  
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost je posílena eliminací bariér na úrovni sálu.   
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B.2.6 Základní charakteristika objektů (stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení, mechanická 
odolnost a stabilita) 
 
Jedná se o dlouhodobou etapovou revitalizaci areálu, na kterou bylo již vydáno komplexní stavební 
povolení.  Grantová příležitost umožnila rozšířit tyto etapy o úpravu kvality prostředí kulturních sálů. 
 
Hašplův sál (v širším kontextu plánovaných oprav celého objektu etapa E.3.a) 

Popis využití: 

Hašplův  sál  (síň) má  čistou  plochu  ca  50m2. Multifunkční  využití  zůstane  zachováno.  Náplní  jsou 

duchovní  setkání,  jóga,  tvořivostní  setkání,  apod.  Funkce  se  rozšíří  o  výstavně‐kulturní  fundus. 

Rekonstrukcí  dojde  k posílení  a modernizaci  technického  zázemí  a  rehabilitaci  morálně  dožilých 

konstrukcí a povrchů. 

Záměr: 
‐ Stávající SDK ca 5cm pod stropem zachovat,  je  to akustická  izolace k divadlu, pouze  lokální 

demontáž pro umístění VZT odvětrání WC a v rámci demolice příček 

‐ Oprava omítky (nopová fólie, na tu omítka, přivětrávání dole i nahoře), štuk, výmalba 

‐ Repase oken (TI dvojsklo, textilní závěsy odstranit – nahradit textilními roletami), skladba skla 

(exteriér – vrstvené sklo 33.1, vzduchová mezera 8mm, sklo píšťalkové = flutes s kanelurami 

do interieru‐interiér), budou zrušeny novodobé okenní mříže 

‐ Textilní závěsy před zrcadli zrušit, nahradit novými, zavěšenými na stěnu , zrcadla ponechat 

‐ Zrušit  schodové  pódium,  nová  podlaha  (dubové  vlysy,  lepeno  přímo  na  beton,  předtím 

aplikovat samonivelační stěrka). Bude provedena sonda do stávající podlahy, ověření násypů. 

‐ V zádveří zrušit zátěžový koberec, vyčištění žulových schodů 

‐ Vypínače  a  zásuvky,  včetně  strojků  vyměnit  za  nový  typ,  pohledově  kompatibilní  s již 

rekonstruovaným  stavem,  hranatý  rámeček  rastr  80x80,  hranatý  vypínač  62x62,    bílá  lesk 

(například ABB Future Linear, lze nabídnout jiné rovnocenné řešení, které odsouhlasí architekt 

projektu) 

‐ Úprava zádveří = kultivace kuchyňky, šatny, WC 

‐ Kultivace svítidel a elektro vedení (zasekat do zdí), zrušit stávající repro 

‐ Internet přes Wifi – slabý stávající signál multiplikovat 

‐ očištění a nátěr radiátorů 

‐ zděnou stěnu mezi zádveřím a sálem zrušit a nahradit truhlářským výrobkem – oboustrannou 

skříňovou stěnou s truhlářskými dveřmi, materiál: lamino šedé matné 

‐ Nástropní/nástěnné ALU lišty výstavního systému obrazů 

‐ VZT; přívod vzduchu ze strojovny vyústkami ve stěně těsně pod stropem z jeviště Čapkova sálu 

(dimenze dle části VZT), odvod vzduchu potrubím umístěným nad skříní, potrubí bude v rámci 

skříně  =  neviditelné/skryté,  výústky  nade  dveřmi,  dimenze  dle  části  VZT,  nové  průpichy 

stropem ze strojovny do Hašplova sálu 1050x450 a 700x300, statické posílení volného konce 

desky šroubovanými nosníky (viz statická část), viditelné části VZT v černé matné barvě 

‐ VZT přívod vzduchu přes jeviště divadla, Hašplův sál do strojovny 

o 4 stávající průpichy stopními konstrukcemi ca 400x300 zvětšit na ca 700x400, statické 

posílení volného konce desky šroubovanými nosníky (viz statická část) 

o Obezdívky v Hašplovo sálu zrušit, nové z porobetonu tl 5cm 

‐ VZT odvětrání WC a koupelny dle PD VZT do komínového průduchu, před zaústěním provést 

kominický průzkum, průduchy vyvložkovat 

‐ Čajová kuchyňka 

podrobněji viz tabulka souvrství, prací a prvků a výkresová dokumentace 
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Čapkův sál a jeho zázemí (v širším kontextu plánovaných oprav celého objektu etapa E.3.b) 

Popis využití: 
Čapků sál má 4x větší čistou plochu ca 200m2 než sál Hašplův plus 25m2 jeviště. Multifunkční využití 

zůstane  zachováno. Náplní  jsou  duchovní  setkání,  jóga,  divadelní  představení  hudební  vystoupení 

komornějšího rázu, taneční kroužek apod. Funkce se rozšíří o výstavně‐kulturní fundus. Rekonstrukcí 

dojde  k posílení  a modernizaci  technického  zázemí  a  rehabilitaci  morálně  dožilých  konstrukcí  a 

povrchů. 

Záměr: 
 
Čapkův sál 

‐ Demontáž topných těles, opískování, natření, zpětná montáž 
‐ Oškrábání a omytí stěn, nový barevný nátěr 
‐ Do SDK podhledu nová svítidla, odstranění stávajících 
‐ Přebroušení stávajících vlysů s PU lakem, nový nátěr tvrdým voskovým olejem 
‐ Akustická stěna dle návrhu akustika 
‐ Rekonstrukce novodobých dveří se světlou bukovou dýhou 
‐ Nástropní/nástěnné ALU lišty výstavního systému obrazů 
‐ Nová vzduchotechnika, s možností teplovzdušného ohřevu/ochlazování 
‐ Rekonstrukce  páteřního  topení  v kolektoru  pod  Čapkovo  sálem  a  zázemím  (nutno  udělat 

montážní  otvory  v Čapkovo  sále,  které  budou  potom  zaslepeny  a  podlaha  uvedena  do 
původního stavu) 

‐ Mobiliář a další vybavení 
‐ Viditelné části VZT (mříže, potrubí, ..atp) budou natřeny speciální černou matnou barvou 

na izolaci vzduchotechnických potrubí (zejména v oblasti jeviště) 
 
Přesun stávajících WC pode dvůr 

‐ Odstranění stávající dlažby ve skladišti, vyrovnání spádované podlahy, odstranění a zaslepení 
stávající podlahové vpusti 

‐ Příčky z porobetonu dle výkresu, povrch nátěr (bez keramických obkladů) 
‐ Kanalizace v podlaze, napojení na stávající  
‐ Vodovod v podlaze, napojení na stávající potrubí 
‐ Ohřev vody 30l boilerem, ve vzdálených úklidových místnostech ohřev průtokovými ohřívači 
‐ Ventilaci vytáhnout nad střechu ve stávajících komínových průduších – před zaústěním do 

komínů bude proveden kominický průzkum, průduchy vyvložkovat 
‐ Svítidla plochá na stropě mezi betonovými trámy v kombinaci se zapuštěními svítidly do 

betonu (jádrové vrty, přívodní kabely exteriérem ve skladbě střechy) 
‐ Vypínače a zásuvky, včetně strojků vyměnit za nový typ, pohledově kompatibilní s již 

rekonstruovaným stavem, hranatý rámeček rastr 80x80, hranatý vypínač 62x62,  bílá lesk 
(například ABB Future Linear, lze nabídnout jiné rovnocenné řešení, které odsouhlasí 
architekt projektu) 

‐ Podlaha z tvrdé epoxidové samonivelační hmoty 
‐ Vybavení viz tabulka sanity, … 
‐ Sondami pod podlahou objeveny kaverny, které je vhodné zaplnit: 

o Stávající betonová deska se provrtá jádrovými vrty d = 100 – 150 mm pro osazení 
aplikační hadice 

o Rastr vrtů by měl stačit 1000 x 1000 mm 
o Do vrtu se aplikuje pod tlakem řídká betonová směs, dokud dalším otvorem nezačne 

vytékat  
o Tlaková aplikace betonu se bude provádět šachovnicovým způsobem, aby došlo k co 

nejlepšímu vyplnění prostoru  
o zaplní betonovou směsí C8/10 X0 

 



Rozvoj a posílení aktivit komunitního centra Unitaria    MCA atelier 
Karlova 186/8 a Anenská 186/5, Praha 1    06.08.2018 

    8 z 21 

Foyer, dětský koutek, bar a skladiště u baru 
‐ Zvětšení předsálí na úkor stávající šatny a WC 
‐ Lokální zvýšení podlahy, minimalizace výškových úrovní podlahy z důvodů nablížení se 

bezbariérovému provozu 
‐ S tím související úpravy páteřního topení – nadvýšení stávající ho potrubí maximálně ke 

stropu, přetrasování kvůli umístění strojovny VZT 
‐ Protažení stávajícího výtahu až do foyer (z 1NP přes 1PPh do 1PPs ) 

o zachování stávající kabiny 
o propíchnutí stropu, odstranění stávajícího založení, nové založení/dojezd 
o 1 nový portál a prosklené stěny z bezpečnostního skla s předsazeným sklem typu 

Flutes 
o 1 nový portál s obezdívkou z Luxfer se svislými kanelurami s požární odolností EW45 

(například Basic, Clear PARALLINE, lze nabídnout jiné rovnocenné řešení, které 
odsouhlasí architekt projektu) 

‐ Rekonstrukce světlíku – nové pochozí prosklení (s tepelně izolačním sklem), integrované 
sdružené osvětlení, ze strany interieru pískované vrstvené sklo 33.1 

‐ Odstranění stávající novodobé dlažby (Rako Taurus), náhrada dubovými (Třída A) vlysy 
formátu a orientace dle Čapkova sálu, povrchová úprava tvrdý voskový olej, v baru a skladišti 
podlaha z tvrdé epoxidové samonivelační hmoty 

‐ Demontáž topných těles, opískování, natření, zpětná montáž 
‐ Nová svítidla, výměna stávajících vypínačů a zásuvek včetně stojků za nový typ pohledově 

kompatibilní s již rekonstruovaným stavem, hranatý rámeček rastr 80x80, hranatý vypínač 
62x62,  bílá lesk (například ABB Future Linear, lze nabídnout jiné rovnocenné řešení, které 
odsouhlasí architekt projektu) 

‐ Oškrábání a omytí stěn, nový barevný nátěr 
‐ Rekonstrukce novodobých dveří se světlou bukovou dýhou 
‐ Sondami pod podlahou objeveny kaverny, které je vhodné zaplnit: 

o Stávající betonová deska se provrtá jádrovými vrty d = 100 – 150 mm pro osazení 
aplikační hadice 

o Rastr vrtů by měl stačit 1000 x 1000 mm 
o Do vrtu se aplikuje pod tlakem řídká betonová směs, dokud dalším otvorem nezačne 

vytékat  
o Tlaková aplikace betonu se bude provádět šachovnicovým způsobem, aby došlo k co 

nejlepšímu vyplnění prostoru  
o zaplní betonovou směsí C8/10 X0 

 

Uliční vstup, zádveří a hlavní schodiště 

‐ Odstranění nalepeného zátěžového koberce včetně lepidla, obnova původní piškotové dlažby 
‐ Kokosová rohož 1,4x1,4m zaříznout do podlahy 
‐ Nové osvětlení (ala vstup do bytového domu) 
‐ Repase zádveřních dveří – obroušení fládrového nátěru, truhlářské vyspravení, obnova 

původní dýhy, nátěr lazurový, kování dle původního – bílá mosaz, včetně mřížování 
‐ Odstranění stávajícího koberce a tyčí na schodišti, chemické vyčištění a ošetření žulového 

schodiště 
‐ Nový kokosový koberec, nové tyče a doky tyčí a 2 ukončovací profily (vše z bílé mosazi) 
‐ Náhrada 2 schodišťových ocelových madel za dubová (ala vstup do BD) 
‐ Oškrábání a omytí stěn a stropu, nový barevný nátěr 

 
Zkušebna/herna 

‐ Odhlučňovací předstěna 
‐ Odhlučňovací podhled, barevný nátěr 
‐ Nová bodová svítidla v podhledu 



Rozvoj a posílení aktivit komunitního centra Unitaria    MCA atelier 
Karlova 186/8 a Anenská 186/5, Praha 1    06.08.2018 

    9 z 21 

Chodba u zkušebny a navazující skladiště pod hlavním schodištěm 
‐ Vyklizení prostoru skladiště, demolice příček, SDK 
‐ Odstranění stávající dlažby, náhrada tvrdou epoxidovou podlahou dle WC 
‐ Nové dveře 
‐ Oškrábání a omytí stěn, nový barevný nátěr 

 
Chodba v 1PPh 

‐ Vyklizení prostoru skladiště, demolice příček, nové příčky, dveře 
‐ Odstranění stávající dlažby, náhrada jinou 
‐ Oškrábání a omytí stěn, nový barevný nátěr 
‐ Repase oken a dveří 
‐ Výlevka, podlahová vpust, odvětrání, chlazení prostoru odpadních nádob 
‐ Výtah 

 
dvůr v 1PPh 

‐ odstranění nepoužívaných výdechů ze suterénu 
‐ přesun klima jednotek na stěnu nad střechu dílny divadla 
‐ minimalizace nasávací hlavice vzduchotechniky divadla 
‐ rekonstrukce světlíku – pochozí sklo v úrovni dvora (nad Foyer) 
‐ odstranění spádové vrstvy dvora až na stropní beton, nové vrstvy dle tabulky horizontálních 

souvrství 
‐ rekonstrukce měděné střechy na strojovnou, 
‐ oprava světlíku z drátoskla, vysklení, obroušení ocelové kce, nátěr, znovuzasklení 

 

strojovna v 2PP 
‐ vlivem umístění VZT jednotky do strojovny je nutné přetrasovat stávající pátěřní vedení 

topení. Systém přetrasování by se mělo dít systémem trubka za trubku ve stejné dimenzi a 
stejném materiálu s přesným označením/pasportizací na místě prováděcí firmou. Musí být 
provedeno: 

o pasportizace stávajícího stavu po rozkrytí stavebních konstrukcí 
o demontážní dokumentace 
o montážní dokumentace 

‐ vyrovnání úrovní podlahy  

‐ demolice příček 

‐ bourání otvorů ve zdech, stropech pro vedení VZT 

podrobněji viz tabulka souvrství, prací a prvků a výkresová dokumentace 

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
vodovod 

V současnosti je objekt zásoben vodou z vodovodní přípojky v ulici Anenská. Vodoměrná sestava je 

umístěna za obvodovou suterénní stěnou a zůstane stávající. 

Pro napojení zázemí Čapkova sálu bude použit stávající vodovod v místě současného sociálního 

zázemí – za revizním vstupem je potrubí materiálu PPr. Rozvody budou částečně v podlaze, částečně 

budou zasekány do zdi. Na odbočce pro vodovod studené vody bude osazen vodoměr a uzávěr. 

Pro napojená zázemí Hašplova sálu bude využit vodovod pod stávajícím umyvadlem. Na toaletě je na 

vodovodu osazen vodoměr, který bude zachován. 

Potřeba vody 
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Rekonstrukcí a přesunem sociálního zázemí nedochází ke změně počtu návštěvníků, obsluhy ani 

personálu. Z tohoto důvodu nedochází ke změně spotřeby vody. 

Ohřev TUV 

Příprava teplé vody je navržena lokálními elektrickými ohřívači: 

a) V zázemí Čapkova sálu jsou umístěny tři ohřívače: jeden zásobníkový 30 l, dva průtokové (nad 

výlevkou). 

b) V zázemí Hašplova sálu je navržen 1 průtokový ohřívač pro WC a 1 80l el.zásbník na SDK 

Materiál potrubí 

Rozvody studené vody budou provedeny z plastového potrubí PPR PN 20 spojovaného polyfůzním 

svařováním. Potrubí bude po celé své délce izolováno. 

Izolace 

Izolace na veškerém páteřním potrubí domovního vodovodu (ležaté potrubí od vodoměrné sestavy a 

stoupací vodovodní potrubí) bude navrženo dle vyhlášky 193/2007sb.  

Páteřní rozvody studené vody vedené v PE potrubí budou opatřeny izolací z pěnového PE (např. 

Tubolit) v tloušťce profilu d16 – 9mm, d20 – 9mm, d25 – 9mm, d32 – 13mm, d40 – 13mm, resp. d50 

– 13mm izolace.  

Dané dimenze izolačních vrstev jsou vztahovány k počáteční podmínce okolní teploty 15°C. Při úvaze 

teploty okolí 0°C zůstávají mocnosti izolace na rozvodech TV beze změny a vrstva izolace na 

rozvodech SV budou zvětšeny o 1 dimenzi, tzn. pro d16 – z 9mm na 13mm, pro d20 – z 9mm na 

13mm, pro d25 – z 9mm na 13mm, pro d32 – z 13mm na 25mm, pro d40 – z 13mm na 25mm a pro 

d50 – z 13mm na 25mm izolace. 

Pokud není možné zajistit požadovanou tloušťku izolace jednou vrstvou daného materiálu z důvodu 

omezeného sortimentu, bude požadovaná tloušťka izolace zajištěna složením z více vrstev izolačního 

materiálu.   

Montáž 

Rozvody vodovodního potrubí se musí namontovat tak, aby byla zachována předepsaná provozní 

pevnost trubek a spojů, zabezpečena poloha potrubí a zabráněno přenášení hmotnosti a 

dynamických účinků na potrubí. Zařízení bude provozováno podle planých předpisů a norem. Hotový 

vodovod bude před předáním propláchnut a odzkoušen. 

Montáž musí být provedena dle ČSN 73 6660, ČSN 75 5455, ČSN 75 5911, zákona 183/2006 Sb. a 

montážních předpisů výrobce. 

Potrubní rozvody budou po montáži označeny barevnými pruhy na izolaci pro rozlišení protékajícího 

média a dále šipkami podle směru proudění 

Provedení štítků dle ČSN 13 0074, velikost 1, tabulka č.3, rozměry 140x50 mm. Materiál musí být 

trvanlivý a je možné zvolit např. ocelový plech tl.1,5 mm s povrchovou úpravou smaltováním. 

splašková kanalizace 

Technické řešení 
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Nově navržená splašková kanalizace ze zázemí Čapkova sálu bude napojena na stávající ležatou 

jednotnou kanalizaci v podlaze, v místě za zpětnou klapkou. Z důvodu dostavby výtahu musí být 

přeložena část kanalizace v podlaze a to vč. šachty pro zpětnou klapku. 

Z důvodu malé hloubky kanalizace je navržen spád ležaté kanalizace 1%.  

V místě nad zázemím Čapkova sálu se nachází dvůr, na kterém bude vyměněna dvorní vpust. Na 

potrubí od dvorní vpusti bude osazen trubní sifon.  

Odpadní potrubí 

Odpady budou vedeny přednostně v drážkách a ve stěnách. Původní potrubí bude demontováno. 

Veškeré potrubí bude kotveno ve vzdálenostech předepsaných výrobcem potrubí. Čistící tvarovky na 

svislých odpadech budou osazeny cca 1 m nad podlahou. Čistící tvarovky budou zpřístupněny pro 

možnost čištění potrubí a revize revizními dvířky.  

Použité normy a související předpisy 

České technické normy 

ČSN 01 3463    Výkresy kanalizace 

ČSN 75 6909    Zkoušení vodotěsnosti stok 

ČSN EN 12056    Vnitřní kanalizace 

ČSN 75 6760    Vnitřní kanalizace 

ČSN 75 5402     Výstavba vodovodních potrubí 

ČSN 01 3462     Výkresy vodovodu 

ČSN 75 5911     Tlakové zkoušky vodovodního potrubí 

ČSN 73 6660    Vnitřní vodovody 

ČSN EN 806‐1    Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 1: 

Všeobecně 

ČSN 75 5455    Výpočet vnitřních vodovodů 

 

Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 

Zák. 274/2007 Sb.  Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů v aktuálním znění 

Zákon 183/2006 Sb.  Stavební zákon v aktuálním znění 

Zákon 22/1997 Sb.  O technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění 

Vyhl. 362/2005 Sb.  O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Vyhl. 591/2006 Sb.  O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích 

Vyhl. 309/2006 Sb.   Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích 

Vyhl. 151/2001 sb.  Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti 

účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu 

tepelné energie 

Vyhl. ČUBP č.324/90 Sb.  O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích 

 
 
Vzduchotechnika 
Popis zařízení: 

K větrání  a  chlazení  Čapkova  sálu,  Hašplova  sálu,  foyeru  a  šatny  bude  sloužit  nízkotlaké 

teplovzdušné  větrací  zařízení  s vodním  ohřevem  (ca23kW),  rotačním  regeneračním  výměníkem, 
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přímým  chlazením  (chladivý  výkon  ca  80kW)  a  filtrací  vzduchu.  Sestavná  klimajednotka  bude 

instalována ve strojovně VZT v 2.PP. Čerstvý vzduch bude nasáván z fasády objektu na úrovni 2.NP 

přes  stávající  VZT  žaluzie,  odpadní  vzduch  bude  vyfukován  nad  střechu  objektu  stávajícími 

nefunkčními  komínovými  průduchy.  Rozvody  vzduchu  budou  provedeny  čtyřhranným  ocelovým 

potrubím nebo bezpřírubovým kruhovým potrubím z pozink. plechu. Přívod vzduchu bude v Čapkové 

sále proveden pomocí nastavitelných dýz s dalekým dosahem, odsávání bude provedeno vyústkami. 

Distribuce vzduchu ve zbývajících prostorech bude provedena výustkami.  Zařízení bude pracovat jako 

mírně přetlakové a bude ovládáno  systémem MaR, přičemž  jeho provoz bude přepínán v několika 

režimech  dle  způsobu  a  času  využití  jednotlivých  prostor.  Pro  každou místnost  bude  provedena 

samostatná odbočka přívodního i odvodního potrubí, opatřená uzavíracími klapkami se servopohony 

a regulátory průtoku. Množství vzduchu, dodávaného VZT jednotkou na přívodu i odvodu, bude řízeno 

automaticky  dle  nastavené  varianty  (obsazenosti  jednotlivých  prostor)  podle  konstantního  tlaku 

v přívodním potrubí. Kondenzační jednotky jako zdroj chladu pro přímé chlazení budou umístěny ve 

dvoře. Zařízení bude pracovat jako mírně přetlakové, přebytečný vzduch bude odsáván přes sociální 

zázemí. Samostatnými ventilátory budou odsávána sociální zařízení a odpadní vzduch bude vyfukován 

nad střechu objektu. 

Vnější výpočtové údaje : 

Místo stavby :   

     zeměpisná šířka                   50o s.š. 

    nadmořská výška        200 m n.m. 

    normální tlak vzduchu       96 kPa 

Teplotní a hydrometrické parametry vnějšího vzduchu :  

teplota suchého teploměru    zima    ‐15 oC 

léto   +32 oC         

    teplota vlhkého teploměru    zima   ‐13 oC 

              léto  +19 oC 

    entalpie vzduchu      zima     ‐9 kJ/kg 

              léto  +60 kJ/kg 

    relativní vlhkost vzduchu    zima    99 % 

              léto     40 % 

    absolutní vlhkost vzduchu    zima  1,2 g/kg  

              léto      11 g/kg 

Parametry vnitřního vzduchu:      

‐ teplota vzduchu :      zima   20 ± 2 oC  léto   26 ± 2 oC 

‐ relativní vlhkost vzduchu    negarantováno   negarantováno 

Výměny čerstvého vzduchu při nuceném větrání:   

  Min. výměna vzduchu v Čapkově sále:     6 x/hod ‐ 35 m3/hod/osobu (150 os.) 

Min. výměna vzduchu v  Hašplově  sále:          6 x/hod ‐ 35 m3/hod/osobu (100 os.) 

Min. výměna vzduchu ve foyeru:                      10 x/hod ‐ 35 m3/hod/osobu (80 os.) 

Min. výměna vzduchu v šatně:                                     20 x/hod  

Min. množství odsátého vzduchu na pisoir:         25 m3/h 

Min. množství odsátého vzduchu na výtok teplé vody:       30 m3/h 

Min. množství odsátého vzduchu na WC mísu:         50 m3/h 

Min. množství odsátého vzduchu na sprchu:      100 m3/h 

Technické místnosti:                     dle požadavků technologie 
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Maximální hladiny hluku: 

Sály:              45 dB(A) 

Foyer:              50 dB(A) 

Šatna:              50 dB(A) 

WC:              55 dB(A)  

Strojovny VZT:            70 dB(A) 

  Hladina hluku na dvorní fasádě budovy:   den  40 dB(A)   

                                                                                        noc  30 dB(A) 

Ochrana proti hluku: 

Točivé stroje a zařízení budou vybaveny pružným uložením rotujících částí a od navazujících  potrubí 

budou odděleny pružnými vložkami. V místech prostupů stěnami budou potrubí obložena minerální 

plstí, v místech závěsů budou podložena pryží.  

Ve  vzduchovodech  budou  zařazeny  tlumiče  hluku,  které  zajistí  dodržení  normových  hodnot 

hlučnosti pozadí od  vzduchotechniky  vně  i uvnitř budovy. V nezbytných případech,  zejména na 

výstupech ze strojovny, budou  části potrubí před nebo za  tlumičem opatřeny akustickou  izolací. 

Hluková izolace bude prováděna deskami na bázi kamenné vlny tl. 6cm v pozink. oplechování (útlum 

cca 35 dB(A)), v prostoru kinosálů pak deskami na bázi kamenné vlny tl. 10cm v Al. folii (útlum cca 

27 dB(A)) .  

Ve všech větraných prostorách  i okolí budovy budou dodrženy hodnoty hladin hluku  tak,  jak  je 

uvedeno v kap.1. této technické zprávy.  

Požární ochrana 

Průchody  vzduchotechnických  potrubí  stavebními  konstrukcemi,  které  současně  tvoří  požární 
předěly, budou chráněny požárními klapkami.. Pokud by bylo nutno do některých rozvodů osadit více 
klapek  v sérii  nebo  by  byly  klapky  osazeny  pouze  v jednom  požárním  předělu  a  dalším  požárním 
úsekem by potrubí pouze procházelo, bude použita kombinace požárních klapek a požárních izolací. 
Všechny  požární  klapky  budou  vybaveny  signalizací  polohy,  aby  bylo  možno  ihned  zjistit  event. 
náhodné uzavření listu klapky. Nasávání čerstvého a výfuk odpadního vzduchu je proveden v souladu 
s ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým 
zařízením“. 
 
Podrobněji viz samostatná část PD ‐ Vzduchotechnika 
 
Elektro 

Řešení elektroinstalace je navrženo dle ČSN 332130 ed.3, ČSN 33 2000‐5‐52ed.2 a souvisejících 
a podle požadavků investora. Objekt je napojen ze stávající  kabelové sítě PRE a.s. 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím částí neživých dle ČSN 33 2000 4 41 ed.2 čl.413.1 – 
automatickým  odpojením  od  zdroje.  V místech  se  zvýšeným  nebezpečím  úrazu  el.  proudem  – 
pospojováním  a    proudovými  chrániči  se jmenovitým  vybavovacím  rozdílovým  proudem  I  �n  
nepřesahujícím 30mA.    

Předpokládané zkratové poměry na vstupu do RE :  Ikm = 10 kA 
 
Energetická bilance: 

Anenská 5 divadlo stávající ČSN 33 2130ed.3  

Název a typ zařízení Ks příkon celkový příkon soudobost 
soudobý 
příkon 

Společenské sály Unitarie 1 50 50 0,8 40 
VZT 1 1 1 0,8 0,8 

administrativa 1 7 7 0,3 2,1 

celkový soudobý příkon kW         43 
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Anenská 5 divadlo nově ČSN 33 2130ed.3  

Název a typ zařízení Ks příkon celkový příkon soudobost 
soudobý 
příkon 

Společenské sály Unitarie 1 50 50 0,8 40 
VZT 1 25 25 0,8 20 

administrativa 1 7 7 0,3 2,1 

celkový soudobý příkon kW         62 

          
 
Spotřeba el. energie : 
se předpokládá 115MW/rok tj 41,4GJ 
 
 Napěťová soustava 
          Rozvodná síť ‐ 3PEN , 50Hz , 400/230V, TN ‐ C 
    Vnitřní rozvody objektu – 3PEN , 50Hz , 400/230V, TN – C/S 
     
Stupeň důležitosti dodávky el. Energie – 3 
 Dle ČSN 34 16 10 : ‐ stupeň č.3 – ostatní rozvody 
 
 Měření odběru el. energie – elektroměrem ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči v rozvodně m.č. 
0‐022.  
 
Připojení na zdroj el. energie : 
Připojení na zdroj elektrické energie přípojková skříň kabelových distribučních rozvodů NN‐PRE. 
 

Vzhledem k předpokládanému navýšení instalovaného příkonu je nutné zvýšit hodnotu jističe 
před elektroměrem z 3x63A na 3x100A., dle periodické revize je rozvaděč R‐unit v m.č.0‐041 napájen 
kabelem CYKY4Bx35. Dimenze kabelu vyhoví i pro In  100A.  
 
Osvětlení  

Osvětlení prostorů  je navrženo podle ČSN EN12464 – 1 a dle ČSN EN 1838. Osvětlení bude 
navrženo svítidly s LED zdroji, ovládání a stmívání ve vybraných prostorech systémem DALI, ostatní 
místními spínači. Prostory budou vybaveny nouzovým osvětlením s vlastním záložním zdrojem. 
 
Zásuvkové rozvody a rozvody technologie 

Obvody jsou provedeny kabely CYKY. Zásuvkové vývody zůstávají stávající. 
Nově bude instalována VZT a průtokové ohřívače, napájení z R‐Unit.  
 
Podrobněji viz samostatná část PD – Elektro 
 
Vytápění 
 
STÁVAJÍCÍ STAV a DEMONTÁŽE 

Stávající stav 
 

Stávající otopný systém je původní vybudovaný postupně v několika etapách. V současné 
době neexistuje žádná dokumentace stávajícího stavu otopného systému a vzhledem k jeho 
špatné přístupnosti a tepelným izolacím nebylo možné v této fázi zpracovat dokumentaci 
stávajícího stavu. 
Otopný systém je tvořen několika větveni vedenými ze stávající předávací stanice tepla do 
jednotlivých částí objektu. Systém je vybaven fakturačním měřením osazeným na primární 
přípojce a měřením ve zpátečkách jednotlivých větví. Předávací stanice je tlakově závislá a je 
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vybavena trojcestnými regulačními ventily a oběhovými čerpadly osazenými v přívodním 
potrubí. Otopný systém je zhotoven  z ocelového potrubí a je opatřen tepelnou izolací 
s povrchovou úpravou sádrováním.  Horizontální rozvody jsou vedeny z předávací stanice 
pod strop 2.PP a pod stropem dále k jednotlivým stoupačkám. Část horizontálních rozvodů je 
vedena v neprůlezných kanálech a v nepřístupných podhledech.  
Před demontáží po zpřístupnění rozvodů musí být provedeno jeho zaměření a označení 
jednotlivých větví a stoupaček. 
 
Demontáže 
 
V první fázi demontáží bude provedeno zpřístupnění všech rozvodů a bude provedena 
demontáž tepelných izolací.  
Stávající rozvody budou zakresleny do plánů včetně jejich dimenzí a označení jednotlivých 
větví. Stejně pak budou označeny napojovací body, kde bude napojeno nové potrubí na 
stávající stoupačky vedené do horních podlažích.  
Teprve po vytvoření dokumentace stávajícího stavu a po označení jednotlivých napojovacích 
bodů bude provedena demontáž stávajících horizontálních rozvodů. 
 
Stavební úpravy 
 
Před demontáží bude provedeno zpřístupnění stávajících rozvodů. Budou demontovány 
podhledy a budou zhotoveny přístupy do stávajících neprůlezných kanálů pro možnost 
demontáží a montáže nových rozvodů a jejich napojení na stávající otopný systém. 
 
NÁVRH ŘEŠENÍ 
 

Stávající teplovodní primární přípojka bude upravena a vybavena novými uzávěry a 
fakturačním měřičem tepla, který bude použit stávající po jeho demontáži ve stávajícím 
zapojení.  
Ze stávajícího primárního rozvodu bude napojena nová výměníková stanice tepla umístěná 
v 2.PP v nově stavebně vytvořeném prostoru po demontáži části zdiva. 
Nová výměníková stanice je vybavena vlastními uzavíracími armaturami na vstupu a výstupu 
primární topné vody a na výstupech do sekundárních okruhů. 
 
Z nové výměníkové stanice budou vedeny nové horizontální rozvody v dimenzích původních 
stávajících rozvodů k napojovacím bodům na původní otopný systém. 
Při montážích bude jako podklad sloužit dokumentace stávajícího původního stavu, která 
musí být zhotovena před demontáží rozvodů. 
 
Nové rozvody budou vedeny v trasách dle výkresové dokumentace a budou vybaveny 
původními měřiči, které budou po demontáži bezpečně uloženy a  použity pro zpětnou 
montáž. Rovněž tak budou použity i další funkční armatury jako mezipřírubové klapky, 
kulové kohouty a filtry. 
Napojení stávající stoupaček bude vybaveno novými kulovými kohouty a vypouštěním. 
Nové rozvody budou na nejvyšších místech vybaveny odvzdušněním a na nejnižším 
vypouštěním.  
Navrhované rozvody budou zhotoveny z ocelového svařovaného potrubí, které bude 
opatřeno dvojnásobným základním nátěrem a tepelnou izolací z minerální vlny s povrchovou 
úpravou z Al folie. 
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Potrubí bude ukládáno pomocí nového závěsného systému pod stropem jednotlivých podlaží 
a pomocí nových ocelových profilů osazených do stávajících neprůlezných kanálů. 
Stávající demontovaná otopná tělesa budou po jejich opravě použita dle návrhu stavební 
části PD a budou dopojena novými přípojkami na navrhované rozvody. 
 
Zkoušky těsností 
Zkoušky těsnosti se provádějí před zakrytím rozvodů (drážek, kanálů, ...), před provedením 
nátěrů a izolací. Vodní tepelné soustavy se zkouší na nejvyšší dovolený přetlak pro danou 
část zařízení. Soustava se naplní vodou, odvzdušní se a celá soustava se prohlédne. Soustava 
zůstane napuštěna min. 6 hodin a výsledek je úspěšný, neobjeví‐li se netěsnosti nebo pokles 
tlaku. Po skončení montáže ústředního vytápění se v celém objektu provede ještě celková 
tlaková zkouška těsnosti. Voda ke zkoušce těsnosti nesmí mít teplotu vyšší než 50 °C. 
Zkušební přetlak musí respektovat konstrukční přetlak jednotlivých prvků. Zkouška musí být 
potvrzena protokolem. 
 
Provozní zkoušky 
Tyto zkoušky se dělí na zkoušku dilatační a topnou. Dilatační zkouška se provádí před 
zakrytím rozvodů a jejich zaizolováním. Topná voda se ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a 
nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Pak se provede podrobná prohlídka. Od 
této zkoušky lze po dohodě dodavatele s odběratelem upustit, jsou‐li splněny podmínky 
zkoušek těsnosti (tlakových) a zkoušky topné. 
 
Topná zkouška se provádí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje 
se zejména správná funkce armatur, rovnoměrné ohřívání otopných těles, 
dosažení technických předpokladů (teplot, tlaků, ...), správná funkce zabezpečovacího 
zařízení, správná funkce regulačních zařízení. Součástí topné zkoušky je seřízení (hydraulické 
vyvážení) soustavy. Výsledek topné zkoušky se zapíše do protokolu.  
 
Podrobněji viz samostatná část PD – vytápění 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 

 Stávající sály jsou přístupné ze společného vstupu do ulice Anenská. Menší Čapkův sál je přístupný 

v těsné blízkosti společného vstupu.   

Redislokace WC nemá vliv na  PBŘ  

Nově umístěná vedení VZT budou na hranicích s navazujícícmi požárními úseky  ‐ s divadlem a 

dvorkem osazeny požárními klapkami.  

 Stávající požární uzávěry nebudou měněny.  

Podrobněji viz samostatné požárněbezpečnostní řešení 

 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Tepelná ochrana budov/prostor se nemění. Zásadou je, že u rehabilitace VZT dojde k maximálnímu 
možnému využití odpadního tepla formou rekuperace 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
Zásady řešení parametrů stavby ‐ větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a 
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí ‐ vibrace, hluk, prašnost apod. 
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Rehabilitace VZT bude navržena tak, aby byly splněny požadavky ČSN na kvalitu vzduchu u 
rehabilitovaných prostorech. A to v závislosti na druhu provozu, velikosti prostoru a předpokládané 
koncentraci lidí. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
a) radon 
stav stávající 
 
b) bludné proudy 
bez požadavku 
 
c) technickou seizmicitou 
bez požadavku 
 
d) ochrana před hlukem 
ochrana proti hluku ze stavební činnosti dle §30 odst. (1) zákona č.258/200Sb., dle ČSN 73 0532 a dle 

NV 272/2011 (ve znění NV 217/2016) §11 ‐ hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech 

staveb a §12 – Hygienické  limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněných 

venkovním prostoru. 

 

Tzn. že, stavebník během stavby v koordinaci s dodavatelem stavby zajistí, že: 
1) Dle §11, odst. 2) nebude překročen hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 

pro hluk pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu (LAeq,s) 
 
Stanovení limitu pro obytné místnosti 
Základní hladina:  LAeq,T = 40dB 
Korekce:    doba mezi 6‐22h = 0dB    => LAeq,s(6‐22h) = 40dB 
      doba mezi 22‐6h = ‐10dB  => LAeq,s(22‐6h) = 30dB 
 

2) Dle §11, odst. 4) nebude překročen hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 
pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu (LAeq,s) 

 
Stanovení limitu pro obytné místnosti v pracovních dnech 
Základní hladina:  LAeq,T = 40dB 
Korekce:    pracovní dny 7‐21h = +15dB  => LAeq,s(po‐pá/7‐21h) = 55dB 
     
 

3) Dle §12, odst. 3) nebude překročen hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 
v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti (LAeq,s) 

 
Stanovení limitu 
Základní hladina:  LAeq,T = 50dB 
Korekce:    6‐7h = +10dB      => LAeq,s(6‐7h) = 60dB 
      7‐21h = +15dB      => LAeq,s(7‐21h) = 65dB 
      21‐22h = +10dB     => LAeq,s(21‐22h) = 60dB 
      22‐6h = +5dB      => LAeq,s(22‐6h) = 55dB 
 

Hluk z dopravy v souvislosti se stavbou: 
‐ ulice Anenská je místní komunikace III. Třídy 
‐ budou splněny limity dle bodu 1), 2) a 3) 
 

Hlučné bourací práce nebudou prováděny o víkendech a státních svátcích. 
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Pracovní doba kdy budou prováděny hlučné práce po‐pá 8‐12, 13‐19 

Očekávaná mechanizace: 

malá nákladní auta  LAeq = 70 dB 
bourací kladivo    LAeq = 80 dB 
rozbruska    LAeq = 82 dB 
vrtačky     LAeq = 67 dB 
míchačka                LAeq = 55 dB 
ostatní drobné stroje  LAeq = 65 dB 
ruční práce    LAeq = 53 dB 

 
e) protipovodňová opatření 
objekt se nachází v záplavovém území hlm. Prahy u Karlova mostu, vlastní protipovodňová opatření 
nemá, avšak jsou zde protipovodňová globální opatření hlm. Prahy 
 
f)ostatní (metan, poddolování) 
bez požadavku 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
a) napojovací místa technické infrastruktury, 

nemění se, zůstávají stávající 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.  
nemění se, zůstávají stávající 

 
B.4 Dopravní řešení  
nemění se, zůstává stávající 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
Není předmětem projektu, zůstává stávající 

 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
a) vliv na životní prostředí ‐ ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,  

stávající stav, nemění se 

b) vliv na přírodu a krajinu ‐ ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

stávající stav, nemění se 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

bez vlivu, zcela mimo oblast Natura 2000 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je‐
li podkladem, 

bez vlivu 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo‐li vydáno,  

bez vlivu 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů.  
bez vlivu 

 
V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, 
neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na 
životní prostředí.  
Není třeba studie EIA 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva  
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  
Není předmětem projektu 
 
B.8 Zásady organizace výstavby  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

malta, beton, zdivo, stavební prvky, jejich transport po veřejných komunikacích na místo stavby, 
deponie uvnitř stavby, ne na ulici 

elektřina, voda ze zdrojů investora 

 

b) odvodnění staveniště,  

není třeba odvodnění 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  

staveniště je napojeno na veřejnou dopravní a potřebnou technickou infrastrukturu 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

stavba bude probíhat v uzavřeném prostoru, prašnost vznikat nebude, hluk na okolní stavby mít vliv 
nebude, hluk může rušit sousední prostor divadla, které je v nájmu stavebníka. Hluk ze stavební 
činnosti bude přizpůsoben režimu divadla. Tento stav bude záviset pouze na bilaterální dohodě 
stavebník/divadlo 

obecně o hluku ze stavební činnosti viz kapitola B.2.11 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,  

bez požadavku 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,  

bez záborů, případné parkovací místo na místě rezidenčního stání si zařídí dodavatel stavby ve vlastní 
režii dostatečně v předstihu na dobu, kterou dle svého harmonogramu bude potřebovat 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

bez požadavku 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,  

staveništní suť (cihly, malta, omítka, dlažba, SDK, železo) max ca 50t –  likvidací na skládku odpadu, 
pokud využití odpadu není jinak možné 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

nic 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

viz bod d) 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  
Všechny práce při výstavbě musí probíhat dle příslušných ČSN a bezpečnostních předpisů. V průběhu 
realizace stavby budou dodržena veškerá nařízení a vyhlášky týkající se ochrany živ. Prostředí a budou 
dodržovány příslušné předpisy bezpečnosti práce  (Zákon  č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany 
zdraví  při  práci.,  vyhláška  č.  48/1982  Sb.  –  „Základní  požadavky  k zajištění  bezpečnosti  práce  a 
technických zařízení“, ve znění vyhl. č. 324/1990 Sb., vyhl. č. 207/1991 Sb., nař. vl. 352/2000 Sb. a vyhl. 
č.  192/2005  Sb.).  Všichni  pracovníci  na  stavbě  musí  být  prokazatelně  seznámeni  se  zásadami 
bezpečnosti práce, zejména při manipulaci se stroji a při práci ve výškách. Nelze dopředu předvídat 
nutnost přítomnosti koordinátora BOZP. Posouzení potřeby koordinátora BOZP vyhodnotí zodpovědný 
stavbyvedoucí dodavatele  stavby, dle plánu organizace  výstavby  ‐ počtu dělníků,  subdodavatelů  a 
použití mechanizace ap. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  

bez požadavku 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,  
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viz bod B.8.f) 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ‐ provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

bez požadavku 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Jednoduchá jednoetapová stavba 
 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Stávající, nemění se. 


