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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

 
Název stavby: ROZVOJ A POSÍLENÍ AKTIVIT KOMUNITNÍHO CENTRA UNITARIA 
  
Místo stavby: Objekt Anenská 186/5, Praha 1 
 
Investor: Náboženská společnost českých unitářů 
 
Objednavatel: Náboženská Společnost Českých Unitářů 
 
Projektant:      MCA ATELIER S.R.O. 
                                       Ing. Jan Myšička 
                                       Malý Okrouhlík 7/1039 
                                       182 00 Praha 8 
                                        IČ 15287 556  
 
Dodavatel: Není určen 
 
 

2. ÚČEL A ROZSAH STAVBY 
 
Tato PD je zpracována k zadání stavby. Předmětem stavby je návrh nových horizontálních 
rozvodů vytápění v 1.PP a 2.PP objektu a napojení nové tlakově nezávislé teplovodní 
výměníkové stanice „primární topná voda – sekundární topná voda “.  
 
Cílem stavby je realizace výměny původních horizontálních rozvodů vytápění objektu, které 
jsou již na hranici své životnosti a jejich dopojení na stávající rozvody a napojení nové 
výměníkové stanice. 

 
 

3. STÁVAJÍCÍ STAV a DEMONTÁŽE 

3.1 Stávající stav 

 

Stávající otopný systém je původní vybudovaný postupně v několika etapách. 
V současné době neexistuje žádná dokumentace stávajícího stavu otopného 
systému a vzhledem k jeho špatné přístupnosti a tepelným izolacím nebylo možné 
v této fázi zpracovat dokumentaci stávajícího stavu. 
Otopný systém je tvořen několika větveni vedenými ze stávající předávací stanice 
tepla do jednotlivých částí objektu. Systém je vybaven fakturačním měřením 
osazeným na primární přípojce a měřením ve zpátečkách jednotlivých větví. 
Předávací stanice je tlakově závislá a je vybavena trojcestnými regulačními ventily a 
oběhovými čerpadly osazenými v přívodním potrubí. Otopný systém je zhotoven  
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z ocelového potrubí a je opatřen tepelnou izolací s povrchovou úpravou sádrováním.  
Horizontální rozvody jsou vedeny z předávací stanice pod strop 2.PP a pod stropem 
dále k jednotlivým stoupačkám. Část horizontálních rozvodů je vedena 
v neprůlezných kanálech a v nepřístupných podhledech.  
Před demontáží po zpřístupnění rozvodů musí být provedeno jeho zaměření a 
označení jednotlivých větví a stoupaček. 
 

3.2 Demontáže 

 
V první fázi demontáží bude provedeno zpřístupnění všech rozvodů a bude 
provedena demontáž tepelných izolací.  
Stávající rozvody budou zakresleny do plánů včetně jejich dimenzí a označení 
jednotlivých větví. Stejně pak budou označeny napojovací body, kde bude napojeno 
nové potrubí na stávající stoupačky vedené do horních podlažích.  
Teprve po vytvoření dokumentace stávajícího stavu a po označení jednotlivých 
napojovacích bodů bude provedena demontáž stávajících horizontálních rozvodů. 
 

3.3 Stavební úpravy 

 
Před demontáží bude provedeno zpřístupnění stávajících rozvodů. Budou 
demontovány podhledy a budou zhotoveny přístupy do stávajících neprůlezných 
kanálů pro možnost demontáží a montáže nových rozvodů a jejich napojení na 
stávající otopný systém. 
 

 

4. NÁVRH ŘEŠENÍ 
 

Stávající teplovodní primární přípojka bude upravena a vybavena novými uzávěry a 
fakturačním měřičem tepla, který bude použit stávající po jeho demontáži ve 
stávajícím zapojení.  
Ze stávajícího primárního rozvodu bude napojena nová výměníková stanice tepla 
umístěná v 2.PP v nově stavebně vytvořeném prostoru po demontáži části zdiva. 
Nová výměníková stanice je vybavena vlastními uzavíracími armaturami na vstupu a 
výstupu primární topné vody a na výstupech do sekundárních okruhů. 
 
Z nové výměníkové stanice budou vedeny nové horizontální rozvody v dimenzích 
původních stávajících rozvodů k napojovacím bodům na původní otopný systém. 
Při montážích bude jako podklad sloužit dokumentace stávajícího původního stavu, 
která musí být zhotovena před demontáží rozvodů. 
 
Nové rozvody budou vedeny v trasách dle výkresové dokumentace a budou 
vybaveny původními měřiči, které budou po demontáži bezpečně uloženy a  použity 
pro zpětnou montáž. Rovněž tak budou použity i další funkční armatury jako 
mezipřírubové klapky, kulové kohouty a filtry. 
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Napojení stávající stoupaček bude vybaveno novými kulovými kohouty a 
vypouštěním. 
Nové rozvody budou na nejvyšších místech vybaveny odvzdušněním a na nejnižším 
vypouštěním.  
Navrhované rozvody budou zhotoveny z ocelového svařovaného potrubí, které bude 
opatřeno dvojnásobným základním nátěrem a tepelnou izolací z minerální vlny 
s povrchovou úpravou z Al folie. 
Potrubí bude ukládáno pomocí nového závěsného systému pod stropem jednotlivých 
podlaží a pomocí nových ocelových profilů osazených do stávajících neprůlezných 
kanálů. 
Stávající demontovaná otopná tělesa budou po jejich opravě použita dle návrhu 
stavební části PD a budou dopojena novými přípojkami na navrhované rozvody. 
 
 
Zkoušky těsností 
Zkoušky těsnosti se provádějí před zakrytím rozvodů (drážek, kanálů, ...), před 
provedením nátěrů a izolací. Vodní tepelné soustavy se zkouší na nejvyšší dovolený 
přetlak pro danou část zařízení. Soustava se naplní vodou, odvzdušní se a celá 
soustava se prohlédne. Soustava zůstane napuštěna min. 6 hodin a výsledek je 
úspěšný, neobjeví-li se netěsnosti nebo pokles tlaku. Po skončení montáže 
ústředního vytápění se v celém objektu provede ještě celková tlaková zkouška 
těsnosti. Voda ke zkoušce těsnosti nesmí mít teplotu vyšší než 50 °C. Zkušební 
přetlak musí respektovat konstrukční přetlak jednotlivých prvků. Zkouška musí být 
potvrzena protokolem. 
 
Provozní zkoušky 
Tyto zkoušky se dělí na zkoušku dilatační a topnou. Dilatační zkouška se provádí 
před zakrytím rozvodů a jejich zaizolováním. Topná voda se ohřeje na nejvyšší 
pracovní teplotu a nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Pak se provede 
podrobná prohlídka. Od této zkoušky lze po dohodě dodavatele s odběratelem 
upustit, jsou-li splněny podmínky zkoušek těsnosti (tlakových) a zkoušky topné. 
 
Topná zkouška se provádí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. 
Kontroluje se zejména správná funkce armatur, rovnoměrné ohřívání otopných těles, 
dosažení technických předpokladů (teplot, tlaků, ...), správná funkce 
zabezpečovacího zařízení, správná funkce regulačních zařízení. Součástí topné 
zkoušky je seřízení (hydraulické vyvážení) soustavy. Výsledek topné zkoušky se 
zapíše do protokolu.  
 
 

5. SOUVISEJÍCÍ NORMY a TECHNICKÁ PRAVIDLA 
 

Při návrhu byly použity následující technické normy. Při montáži a provozování 
kotelny musí být dodrženy všechny platné související normy, zákony a předpisy. 
 
ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – projektování a montáž 
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ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev TUV 
ČSN 07 0703 Kotelny se zařízením na plynná paliva 
ČSN 42 5710 Potrubí z trubek bezešvých ocelových závitových 
ČSN 42 5715 Potrubí z trubek bezešvých ocelových 
ČSN 07 0703 Kotelny se zařízením na plynná paliva 
 
 
 

6. ZÁVĚR 
 

Tato dokumentace nenahrazuje realizační projektovou dokumentaci. Volba jiných 
než v dokumentaci uvedených zařízení, včetně odpovědnosti za jejich shodu s 
českými normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a podléhá 
schválení investora. 
 
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické 
zprávy, výkresové dokumentace, katalogů výrobců a specifikace materiálu). Pouhým 
oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku. 
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící 
materiál nebo výkony doplnit a ocenit. 
 
Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a 
která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do 
nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena 
byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 
ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a potřebné výkony. 
 
V případě rozporu některých částí dokumentace, rozporu projektu se skutečným 
stavem zjištěným na stavbě, v případě jakýchkoliv nejasností a nově vzniklých 
skutečností je dodavatel povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele a 
projektanta, který vydá instrukci  k řešení nastalé situace. Tato dokumentace 
neslouží k přímému objednávání materiálu. Při všech stavebních pracích je nutné 
dodržovat příslušné právní předpisy, ČSN, související normy a technologické 
předpisy a platné bezpečnostní předpisy a nařízení a na případný rozpor projektu s 
těmito je dodavatel povinen v předstihu upozornit. 
 
 
 






