
 

A B C
HSV Dodávky 2 728 118,15 0,00 5 000,00

Montáž 2 003 791,07 0,00 0,00

PSV Dodávky 1 141 402,50 0,00 0,00

Montáž 583 533,56 0,00

"M" Dodávky 1 354 700,72 0,00

Montáž 4 730,60 0,00

0,00

206 975,76

8 023 252,36 0,00 5 000,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 8 028 252,36

8 028 252,36 1 685 933,00 9 714 185,36

Poznámka:

Vyplňovat pouze modrá políčka

Upřesňující údaje



Jedná se o materiálovou specifikaci nenahrazující výrobní přípravu dodavatele. 

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, všech výkresů 

i specifikace materiálu. Pouhým oceněním výkazu výměr není možné vypracovat kvalitní nabídku.



Potenciálním dodavatelem musí být odborná stavební firma, která se obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky

a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v 

nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony.



Předpokládá se, že dodávka je nabízena jako kompletní dílo včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu 

tak, aby celé donkončené dílo bylo funkční a splňovalo všechny normy a předpisy, které se na ně vztahují.

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

15.07.2019

Začátek výstavby:  
Konec 

výstavby:
 Položek: 139

JKSO: 8021974 Zpracoval: Ing. Václav Holub Datum:

48150258

Druh stavby: 0 Projektant:
 A77 architektonický ateliér Brno, 

s.r.o.
IČ/DIČ: 06242308/CZ06242308

Lokalita: 0 Zhotovitel: 0 IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:
Vestavba zkušebních komor, Brno-

Medlánky OPRAVA 07/2019
Objednatel:

Strojírenský zkušební ústav, s.p. 

zastoupená ředitelem Ing. Tomášem 

Hruškou

IČ/DIČ: 00001490/CZ00001490



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)

11 Přípravné a přidružené práce 245,96 29 363,27 29 609,22 25,65

13 Hloubené vykopávky 0,00 13 700,56 13 700,56 0,00

17 Konstrukce ze zemin 0,00 4 644,67 4 644,67 0,00

27 Základy 101 520,48 64 731,86 166 252,34 62,73

31 Zdi podpěrné a volné 263 135,70 120 243,90 383 379,60 32,37

34 Stěny a příčky 21 029,66 25 490,82 46 520,48 5,37

38 Různé kompletní konstrukce - ocelové kontrukce 1 837 689,77 1 293 165,82 3 130 855,59 38,61

41 Stropy a stropní konstrukce - velíny v mezipatře 51 934,63 19 474,38 71 409,01 12,08

44 Zastřešení 87 673,12 36 121,47 123 794,59 1,56

57 Kryty pozemních komunikací a ploch z kameniva nebo živičné 63 634,80 7 407,44 71 042,24 40,83

59 Kryty pozemních komunikací 168 044,80 7 897,75 175 942,55 8,89

61 Úprava povrchů vnitřní 16 651,89 69 088,95 85 740,84 29,03

63 Podlahy a podlahové konstrukce 77 353,70 43 778,84 121 132,54 61,82

64 Výplně otvorů 8 799,22 15 279,83 24 079,05 5,56

711 Izolace proti vodě 78 924,06 27 301,34 112 397,85 0,43

713 Izolace tepelné 9 504,21 5 129,12 14 633,33 0,18

714 Izolace akustické a protiotřesová opatření 288 196,78 33 848,75 322 045,53 1,66

721 Vnitřní kanalizace 31 738,24 34 290,90 66 029,13 0,25

722 Vnitřní vodovod 12 886,23 8 903,38 21 789,61 0,13

725 Zařizovací předměty 13 746,32 4 449,68 18 196,00 0,10

762 Konstrukce tesařské 24 673,74 7 161,84 31 835,58 1,25

764 Konstrukce klempířské 15 908,48 13 191,97 29 100,45 0,15

766 Konstrukce truhlářské 93 057,88 13 124,32 106 182,20 0,04

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 432 301,00 338 896,99 771 197,99 8,95

771 Podlahy z dlaždic 10 625,71 10 185,47 20 811,19 0,34

776 Podlahy povlakové 19 165,20 11 047,51 30 212,71 0,16

777 Podlahy ze syntetických hmot 101 175,70 66 058,19 167 233,88 1,33

784 Malby 3 326,51 9 944,10 13 270,61 0,09

83 Potrubí z trub kameninových 11 143,69 17 017,31 28 161,00 8,71

95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 3 166,72 19 146,85 22 313,57 0,06

96 Bourání konstrukcí . přístavku 12 030,98 122 944,68 134 975,66 76,09

Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Vestavba zkušebních komor, Brno-Medlánky OPRAVA 07/2019 Objednatel:

Strojírenský zkušební ústav, s.p. zastoupená ředitelem Ing. Tomášem 

Hruškou

Druh stavby: Projektant:  A77 architektonický ateliér Brno, s.r.o.

15.07.2019

Lokalita: Zhotovitel:

Zpracoval: Ing. Václav Holub Zpracováno dne:



98 Demolice komínu 213,60 97 300,67 97 514,27 57,62

H02 Haly občanské výstavby 0,00 89 897,62 89 897,62 0,00

M21 Elektromontáže 1 354 700,72 0,00 1 354 700,72 0,00

M43 Montáže ocelových konstrukcí 3 849,45 1 722,60 5 572,05 0,12

S Přesuny sutí 0,00 117 078,15 117 078,15 0,00

Celkem: 8 023 252,36



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. % Cenová

   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem  Jednot. Celkem soustava

11 Přípravné a přidružené práce    245,96 29 363,27 29 609,22 0% 25,65

1 113107220RAB Odstranění asfaltobet. krytu do 5 cm, pl. do 50 m2 m2 28,50 945,02 211,76 26 721,32 26 933,07 0% 0,90 25,65 RTS II / 2018

včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km

RTS komentář:

2 566111113R00 Recyklace asf. za studena, tl. 0,15 m, do 5000 m2 m2 28,50 93,90 34,20 2 641,95 2 676,15 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

RTS komentář:

13 Hloubené vykopávky    0,00 13 700,56 13 700,56 0% 0,00

3 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 40,24 340,50 0,00 13 700,56 13 700,56 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

RTS komentář:

17 Konstrukce ze zemin    0,00 4 644,67 4 644,67 0% 0,00

4 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 40,21 115,50 0,00 4 644,67 4 644,67 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

RTS komentář:

27 Základy    101 520,48 64 731,86 166 252,34 2% 62,73

5 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 m3 1,95 2 240,00 3 854,79 519,93 4 374,72 0% 2,53 4,93 RTS II / 2018

RTS komentář:

6 275321321R00 Železobeton základových patek C 20/25 XC2 m3 14,45 2 480,00 31 971,26 3 859,78 35 831,04 0% 2,53 36,48 RTS II / 2018

RTS komentář:

7 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 55,23 544,99 8 926,04 21 174,84 30 100,89 0% 0,04 2,17 RTS II / 2018

8 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 55,23 118,00 0,00 6 517,38 6 517,38 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

9 275361721R00 Výztuž základových patek z oceli BSt 500 S t 1,30 33 070,00 27 863,80 15 137,78 43 001,58 1% 1,02 1,33 RTS II / 2018

RTS komentář:

10 274272130RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm  výplň tvárnic betonem C 20/25 m2 16,05 1 189,00 11 903,48 7 179,97 19 083,45 0% 0,60 9,63 RTS II / 2018

RTS komentář:

11 274361315R0 Výztuž základ. zdí nad 12mm, ocel BSt 500 S  roxor t 0,16 21 905,80 3 029,52 373,77 3 403,29 0% 1,01 0,16 RTS II / 2018

RTS komentář:

12 274320030RAV Základový pas ŽB z betonu C 25/30, vč. bednění m3 2,52 9 500,00 13 971,59 9 968,41 23 940,00 0% 3,19 8,04 RTS II / 2018

Zesílení základového prahu v délce 7m na výšku 1200 s vlepenou výztuží pro spojení, tl 300mm

31 Zdi podpěrné a volné    263 135,70 120 243,90 383 379,60 5% 32,37

13 310239211RT2 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC m3 6,10 4 990,00 20 313,53 10 126,17 30 439,70 0% 1,63 9,93 RTS II / 2018

s použitím suché maltové směsi

RTS komentář:

14 311941111R00 Připojení zdí ke stáv.konstr.nerez kotvou na hmožd m 10,20 236,00 500,92 1 906,28 2 407,20 0% 0,00 0,02 RTS II / 2018

RTS komentář:

15 311237379R00 Zdivo z HELUZ AKU 30/33,3 MK P20, MC10, tl.30 cm m2 51,66 2 385,00 93 907,03 29 302,07 123 209,10 2% 0,38 19,75 RTS II / 2018

RTS komentář:

16 317941123RT2 Osazení a dodávka ocelových válcovaných nosníků IPEč.14 t 0,20 31 100,00 4 363,49 1 887,61 6 251,10 0% 1,10 0,22 RTS II / 2018

RTS komentář:

17 317941123RT4 Osazení a dodávka ocelových válcovaných nosníků  IPE č.18 t 0,28 31 100,00 6 130,59 2 652,05 8 782,64 0% 1,10 0,31 RTS II / 2018

RTS komentář:

18 342172225R00 Mtž Kingspan k oc.prof.,stěna složitá,TL,tl.100 mm m2 171,60 595,01 27 733,99 74 369,73 102 103,72 1% 0,00 0,00 RTS II / 2018

včetně lemovacích plechů a včetně kladečského a výrobního plánu

RTS komentář:

19 61210426 Panel sendvičový stěnový PDD tl. jádra 100 mm m2 175,03 629,52 110 186,14 0,00 110 186,14 1% 0,01 2,13 RTS II / 2018

RTS komentář:

34 Stěny a příčky    21 029,66 25 490,82 46 520,48 1% 5,37

20 342013323RT1 Příčka SDKtl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm m2 15,12 1 345,00 10 519,89 9 816,51 20 336,40 0% 0,05 0,73 RTS II / 2018

izolace tloušťky 80 mm, EI 60

RTS komentář:

21 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 29,62 884,00 10 509,77 15 674,31 26 184,08 0% 0,16 4,64 RTS II / 2018

s použitím suché maltové směsi, bude provedeno z každé strany překladu.

Příčka sádrokartonová Rigips, systém SK14 odpovídá W112, jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 150 mm, s minerální izolací  tl. 80 mm, desky impregnované RBI (H2)  tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60.  3.40.06

Kotvy z nerez oceli upevněné ke stávající cihelné konstrukci hmoždinkou.

Včetně promaltování styčné spáry.

V položkách je mimo vlastního osazení zakalkulována i dodávka ocelových válcovaných nosníků profilu I č.14 včetně ztratného ve výši 8%, které kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek.

V položkách je mimo vlastního osazení zakalkulována i dodávka ocelových válcovaných nosníků profilu I č.18 včetně ztratného ve výši 8%, které kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek.

Stěna složitá - členitá s otvory.

Tepelně izolační sendvičové panely z polyisokyanurátovým (PIR) jádrem. Izolační jádro z PIRu má objemovou hustotu 40 kg/m3. Panel je oboustranně kryt ocelovým plechem o tloušťce 0,50 mm. Povrch je vždy lakovaný a pozinkován. Panel má 

systém přiznaného kotvení. Tloušťka 50 mm a více je vyráběna s labyrintovým zámkem. Klasický je pro tloušťku 25 - 40mm. Vrchní a spodní vrstva s 25 my polyesterlaku.  - PUR pěna bez freonu, nadouvadlo pentan - PUR izolační jádro s 

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně.

V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. Náhrada výztuží jakosti BSt 500 S

Položka je určena pro zdivo základové s použitím bednicí tvárnice jako ztraceného bednění,  popřípadě pro nosné zdivo drobných staveb, při vložení armatury též jako zdivo opěrných zdí. Součástí ceny je i výplň betonem. Případné vložení 

Náhrada výztuží jakosti BSt 500 S

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Položka obsahuje: skladba dle TP 170, D1-N-6-IV-PII: - řezání živičného krytu tl. 4 cm - odstranění asfaltbetonového krytu tl. 4 cm - řezání podkladního asfaltobetonu tl. 7 cm - odstranění podkladního asfaltobetonu tl. 7 cm - odstranění kameniva 

zpevněného cementem tl. 12 cm - odstranění štěrkodrti tl. 15 cm - nakládání suti - vodorovná doprava suti do 1 km  Položka neobsahuje poplatek za skládku.

Recyklace krytů a podkladů vozovek za studena tl. do 0,15 m, plochy do 5000 m2. Bez přidávání pojiv a přísad. První pojezd recykleru - oddělení a předrcení. Druhý pojezd recykleru - mísení, rozhrnutí a předhutněním. Nivelace grejdrem. Finální 

Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a 

ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.

JKSO: 8021974 Zpracováno dne: 15.07.2019 Zpracoval: Ing. Václav Holub

Lokalita: Konec výstavby:  Zhotovitel:

Druh stavby: Začátek výstavby:  Projektant:  A77 architektonický ateliér Brno, s.r.o.

Stavební rozpočet
Název stavby: Vestavba zkušebních komor, Brno-Medlánky OPRAVA 07/2019 Doba výstavby:  Objednatel: Strojírenský zkušební ústav, s.p. zastoupená ředitelem Ing. Tomášem Hruškou



RTS komentář:

38 Různé kompletní konstrukce - ocelové kontrukce    1 837 689,77 1 293 165,82 3 130 855,59 39% 38,61

22 38999101R Ocelová nosná.konstrukce hal, dodávka, montáž - PŘÍSTAVBA kg 20 906,35 76,95 909 024,82 699 718,81 1 608 743,63 20% 0,00 20,91 RTS II / 2018

  vč. povrchových úprav (nátěry. viz legenda statiky) a všech detailů, součástí položky je VŽDY 

veškerá manipulační technika a všechen spojovací materiál.

V ceně je i dílenská a výrobní dokumentace.

23 38999102R Montáž a dodávka rolovacích vrat 5x3m  s pohonem, kompletní ks 1,00 90 000,00 89 500,00 500,00 90 000,00 1% 0,00 0,00 RTS II / 2018

4 prosklené lamely RAL 7016  ANTRACIT, včetně olemování kolem otvoru v obvodovém sendvičovém 

panelu.

24 38999103R Montáž a dodávka rolovacích vrat 3x3m  s pohonem, kompletní ks 1,00 70 000,00 69 500,00 500,00 70 000,00 1% 0,00 0,00 RTS II / 2018

RAL 7016  ANTRACIT, včetně olemování kolem otvoru v obvodovém sendvičovém panelu.

25 38999101R Ocelová nosná.konstrukce hal, dodávka, montáž - VESTAVBA kg 17 701,26 76,95 769 664,94 592 447,01 1 362 111,96 17% 0,00 17,70 RTS II / 2018

   vč. povrchových úprav (nátěry. viz legenda statiky) a všech detailů, součástí položky je VŽDY 

veškerá manipulační technika a všechen spojovací materiál.

V ceně je i dílenská a výrobní dokumentace.

41 Stropy a stropní konstrukce - velíny v mezipatře    51 934,63 19 474,38 71 409,01 1% 12,08

26 411354258R00 Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 1,5 mm m2 46,63 881,99 36 907,89 4 214,90 41 122,78 1% 0,02 0,92 RTS II / 2018

RTS komentář:

27 411354175R00 Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení m2 37,30 299,01 1 766,53 9 386,54 11 153,07 0% 0,01 0,21 RTS II / 2018

RTS komentář:

28 411354176R00 Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění m2 37,30 75,00 0,00 2 797,50 2 797,50 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

RTS komentář:

29 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 m3 4,29 2 780,00 9 922,47 2 002,34 11 924,81 0% 2,53 10,83 RTS II / 2018

RTS komentář:

30 411361921RT1 Výztuž stropů svařovanou sítí t 0,08 38 300,00 2 691,60 561,22 3 252,82 0% 1,06 0,09 RTS II / 2018

průměr drátu  4,0, oka 100/100 mm KA16

RTS komentář:

31 413200011RAA Dodatečné osazení válcovaných nosníků + uložením na ocelovou plotnu a nosník IPE 160  dl 600mm m 0,60 1 930,04 646,14 511,88 1 158,02 0% 0,06 0,04 RTS II / 2018

vysekání kapes, zazdívka zhlaví

RTS komentář:

44 Zastřešení    87 673,12 36 121,47 123 794,59 2% 1,56

32 444172115R00 Mtž Kingspan k oc.prof, střecha jedn.,RW,tl.120 mm m2 118,40 436,50 15 560,13 36 121,47 51 681,60 1% 0,00 0,00 RTS II / 2018

včetně lemovacích plechů  a včetně kladečského a výrobního plánu

RTS komentář:

33 61210407 Panel sendvičový střešní TD5 tl. jádra 120 mm m2 120,77 597,12 72 112,99 0,00 72 112,99 1% 0,01 1,56 RTS II / 2018

RTS komentář:

57 Kryty pozemních komunikací a ploch z kameniva nebo živičné    63 634,80 7 407,44 71 042,24 1% 40,83

34 564851115RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm m2 28,50 230,51 5 777,23 792,30 6 569,54 0% 0,48 13,65 RTS II / 2018

štěrkodrť frakce 0-63 mm

35 565181212R00 Podklad z obal kamen.ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 16 cm m2 28,50 920,00 23 403,06 2 816,94 26 220,00 0% 0,42 12,03 RTS II / 2018

36 573211112R00 Postřik živičný spojovací z emulze asfaltu 0,2 kg/m2, celkem 3x dle skladby S/08 m2 85,50 7,40 542,93 89,78 632,70 0% 0,00 0,03 RTS II / 2018

37 576111223R00 Koberec asfalt.mastix SMA 11 S (AKMS) nad 3 m,4 cm m2 28,50 241,00 6 419,63 448,88 6 868,50 0% 0,09 2,64 RTS II / 2018

38 577115127R00 Beton asf.ACL 22 S,modif.ložný š.nad 3 m, tl. 8 cm m2 28,50 539,00 14 179,04 1 182,47 15 361,50 0% 0,21 5,91 RTS II / 2018

39 577182226R00 Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. nad 3 m, tl. 10 cm m2 28,50 540,00 13 312,92 2 077,08 15 390,00 0% 0,23 6,58 RTS II / 2018

59 Kryty pozemních komunikací    168 044,80 7 897,75 175 942,55 2% 8,89

40 597121211RT2 Montáž odvod.mikroštěrbinových trub -trouba dl.1 m  Z/03 kus 35,00 1 699,00 51 567,25 7 897,75 59 465,00 1% 0,25 8,63 RTS II / 2018

včetně trouby bez vnitřního spádu 220/260/1000

RTS komentář:

41 552319055 APR2-1101 Průmyslový štěrbinový žlab AISI304   Z/03 kus 35,00 3 327,93 116 477,55 0,00 116 477,55 1% 0,01 0,25 RTS II / 2018

RTS komentář:

61 Úprava povrchů vnitřní    16 651,89 69 088,95 85 740,84 1% 29,03

42 612421728R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, na pletivu, hladká m2 125,25 364,50 6 506,79 39 147,20 45 653,99 1% 0,06 7,02 RTS II / 2018

RTS komentář:

43 611421122RT2 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hladká m2 37,30 401,00 5 202,98 9 754,32 14 957,30 0% 0,04 1,35 RTS II / 2018

s použitím suché maltové směsi

RTS komentář:

44 611481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy m2 37,30 293,50 2 576,68 8 370,87 10 947,55 0% 0,00 0,15 RTS II / 2018

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit

RTS komentář:

45 612443541RV Omítka rýh stěn sádrová o šířce do 5 cm m 350,00 40,52 2 365,44 11 816,56 14 182,00 0% 0,06 20,51  II / 2018

Zapravení drážek po instalacich

63 Podlahy a podlahové konstrukce    77 353,70 43 778,84 121 132,54 2% 61,82

46 631315711RT2 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30, vyztužená ocelovými vlákny 20 kg/m3 m3 24,29 3 580,00 66 201,92 20 765,23 86 967,15 1% 2,55 61,82 RTS II / 2018

RTS komentář:

Tato položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání pletiva.

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položka obsahuje montáž pomocného lešení, natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu.

Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy. Mazaniny tlouštěk nad 24 cm se oceňují položkami souboru 411 

31 Beton kleneb v nadzemních podlažích. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 634 60 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách. Pro zvýšení 

Položka je určena pro stropy prostě uložené, vetknuté i spojité, deskové, trámové (žebrové, kazetové), s keramickými a jinými vložkami, konzolové nebo balkonové, hřibové včetně hlavic hřibových sloupů, pro ploché střechy a pro zavěšení 

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,024 t/m konstrukce.

Střecha jednoduchá - rovná nebo oblouková bez otvorů.

Tepelně izolační polyisokyanurátové (PIR) panely určené pro zastřešení vytápěných a temperovaných hal, skladů a provozů. Panel se skládá z izolačního jádra o tloušťce 20 až 120mm, vrchním trapézovým profilem a spodní lineární profilací 

plechu. Panel je vhodný jak pro novostavby tak pro rekonstrukce stávajících objektů.  Vrchní a spodní vrstva s 25 my polyesterlaku.  - PUR pěna bez freonu a HFCKW - PUR izolační jádro s objemovou hmotností od ca. 40 kg/m3 - rozměrová 

Položka obsahuje zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm a montáž trub. Položka neobsahuje náklady na zálivku dilatační spáry se sousední konstrukcí.

Pro odvodnění s menším průtokem vody, pro účely sanitace, dělicí bariéra mezi suchým/mokrým provozem  Pro odvodnění velkých průmyslových prostor a jiných komerčních provozů uvnitř budov, např. v chemickém a potravinářském průmyslu  

Délka žlabu 1 m  Materiál žlabu: nerezová ocel 1,5 mm, DIN 1.4301  Pevné ukotvení v betonu pomocí jednoduše nastavitelných noh a bočních kotev  Použité těsnění zajišťuje zcela vodotěsný spoj  Šířka vtokové štěrbiny 22 mm  Stavitelné nohy v 

Jednostranné plentování jakýmikoliv cihlami na jakoukoliv maltu.

Položka je určena pro zabudované bednění ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho. Konstrukce ocelového profilovaného bednění tvoří monolitický žebrovaný 

strop, pro který platí položky betonů 41132-2121 až -2424, položky výztuže 41136 pokud je předepsána a položky podpěrné konstrukce 41135-4171 až -4188.

Položka je určena pro podpěrnou konstrukci stropů do výšky 4 m.

Položka je určena pro podpěrnou konstrukci stropů do výšky 4 m.

V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bednění se oceňuje položkami souboru 41135 Bednění stropů. Výztuž se oceňuje položkami souboru 41136 Výztuž stropů.



47 938902122R00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 243,17 140,50 11 151,77 23 013,61 34 165,39 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

64 Výplně otvorů    8 799,22 15 279,83 24 079,05 0% 5,56

48 642942111RT4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně  80 x 197 x 11 cm kus 2,00 1 747,99 1 869,44 1 626,54 3 495,98 0% 0,03 0,06 RTS II / 2018

RTS komentář:

49 642942111RT5 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2,včetně dodávky zárubně  90 x 197 x 11 cm kus 3,00 1 760,99 2 843,16 2 439,81 5 282,97 0% 0,03 0,09 RTS II / 2018

RTS komentář:

50 642103021RAV Zazdění otvoru 1,5x 1,5 m, omítky kus 5,00 3 060,02 4 086,62 11 213,48 15 300,10 0% 1,08 5,40 II / 2018

zeď tloušťky 15 cm, cihlou plnou pálenou na MVC

711 Izolace proti vodě    78 924,06 27 301,34 112 397,85 1% 0,43

51 711510114RA1 Izolace nádrží a jímek vodorovná a svislá, DLW FÓLIE + GEOTEXTILIE 500g/m2 m2 65,50 1 520,00 75 325,00 24 235,00 99 560,00 1% 0,00 0,14 RTS II / 2018

52 711140024RAV Izolace proti vodě svislá přitavená, 2x m2 18,00 370,30 3 599,06 3 066,34 6 665,40 0% 0,01 0,24 RTS II / 2018

2x ALP, 2x např. Sklobit, 1x Na (penetrační nátěr)

53 28376155 Deska např. Synthos XPS PRIME G 30IR 1250 x 600 x 80 mm m2 18,36 336,19 0,00 6 172,45 0% 0,00 0,05 RTS II / 2018

RTS komentář:

713 Izolace tepelné    9 504,21 5 129,12 14 633,33 0% 0,18

54 713111125R00 Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením m2 37,30 196,50 2 200,33 5 129,12 7 329,45 0% 0,00 0,03 RTS II / 2018

RTS komentář:

55 63140546 Deska izolační minerální, např. Rockmin PLUS tl. 120 mm m2 39,17 186,49 7 303,88 0,00 7 303,88 0% 0,00 0,15 RTS II / 2018

RTS komentář:

714 Izolace akustické a protiotřesová opatření    288 196,78 33 848,75 322 045,53 4% 1,66

56 714111301R00 Montáž akust. obklad. panelů, uchycení šrouby na patkách ocel. konstrukce střechy  Z/13 m2 62,26 564,00 4 729,89 30 384,75 35 114,64 0% 0,00 0,08 RTS II / 2018

RTS komentář:

57 4295330146 Žaluzie protidešťová PDZM 800x2000 kus 63,51 4 463,68 283 466,89 0,00 283 466,89 4% 0,02 1,57 RTS II / 2018

RTS komentář:

58 714141101R00 Montáž akust. doplňků, dveře 1křídlo 80x197 cm kus 4,00 866,00 0,00 3 464,00 3 464,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

RTS komentář:

721 Vnitřní kanalizace    31 738,24 34 290,90 66 029,13 1% 0,25

59 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm -  k umyvadlům m 3,50 244,50 277,03 578,73 855,75 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

60 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm -  k umyvadlům m 4,00 577,99 805,44 1 506,52 2 311,96 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

61 721176134R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm m 7,00 498,50 1 339,31 2 150,19 3 489,50 0% 0,00 0,01 RTS II / 2018

62 721176144R00 Potrubí HT dešťové (svislé) D 75 x 1,9 mm m 35,00 334,51 5 860,40 5 847,45 11 707,85 0% 0,00 0,02 RTS II / 2018

63 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 38,00 605,00 8 987,76 14 002,24 22 990,00 0% 0,00 0,08 RTS II / 2018

64 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 10,00 710,00 3 415,20 3 684,80 7 100,00 0% 0,00 0,03 RTS II / 2018

65 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 12,00 669,00 4 988,04 3 039,96 8 028,00 0% 0,00 0,04 RTS II / 2018

66 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8  -  k umyvadlům kus 4,00 80,10 0,00 320,40 320,40 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

67 721242117R00 Lapač střešních splavenin litinový DN 150 kus 2,00 3 370,01 5 999,36 740,66 6 740,02 0% 0,04 0,07 RTS II / 2018

68 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 50 až DN 160 m 109,50 22,70 65,70 2 419,95 2 485,65 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

722 Vnitřní vodovod    12 886,23 8 903,38 21 789,61 0% 0,13

69 722130232R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 20 m 20,00 410,49 3 357,00 4 852,80 8 209,80 0% 0,01 0,11 RTS II / 2018

70 722181213RT5 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm   studená voda m 10,00 78,89 226,50 562,40 788,90 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

vnitřní průměr 15 mm

RTS komentář:

71 722181214RT5 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm  teplá voda m 10,00 93,49 372,40 562,50 934,90 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

vnitřní průměr 15 mm

RTS komentář:

72 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 4,00 210,00 0,00 840,00 840,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

73 722235112R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. např.IVAR PERFECTA DN 20 kus 2,00 262,01 333,32 190,70 524,02 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

74 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 20,00 41,00 151,80 668,20 820,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

75 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 20,00 30,10 30,40 571,60 602,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

76 722254221RT2 Hydrantový systém D25, box prosklený kus 1,00 9 069,99 8 414,81 655,18 9 069,99 0% 0,02 0,02 RTS II / 2018

průměr 25/30, stálotvará hadice

RTS komentář:

725 Zařizovací předměty    13 746,32 4 449,68 18 196,00 0% 0,10

77 725017123R00 Umyvadlo na šrouby např. CUBITO 60 x 45 cm, bílé soubor 4,00 2 665,00 8 260,76 2 399,24 10 660,00 0% 0,02 0,06 RTS II / 2018

+ sifon

78 725814105R00 Ventil rohový s filtrem např. IVAR.70872 DN 15 x DN 10 soubor 8,00 289,00 1 855,12 456,88 2 312,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

79 725823121RT0 Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu kus 4,00 1 131,00 3 630,44 893,56 4 524,00 0% 0,00 0,01 RTS II / 2018

základní

80 725017122RD Demintáž - umyvadlo na šrouby soubor 2,00 350,00 0,00 700,00 700,00 0% 0,01 0,03 RTS II / 2018

Žaluzie protidešťové  Protidešťová žaluzie chrání nasávací a výfukové otvory vzduchotechnických zařízení před nečistotami, deštěm, sněhem nebo proti vniknutí drobných živočichů. Je vyrobena z pravoúhlého rámu, do kterého jsou upevněny 

vodorovné lamely. Žaluzie jsou určeny pro vzdušiny bez abrazivních, chemických a lepivých příměsí.  provedení pozink + upevňovací rám

V položce nejsou zakalkulovány náklady na zalití osazené ocelové zárubně(osazovacího rámu) včetně dodání malty pro zvukotěsné dveře. Tyto práce se oceňují položkami 642 94-.... ceníku 801-1 Běžné stavební práce.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Hydrantový systém D25 se stálotvarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1.

Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je 

určena také pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až 

po jejich vyzdění. Položka kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. Položka je určena i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copillit apod.). V položce jsou zakalkulovány náklady 
zakalkulovány i náklady na dodávku zárubní. Volba položky se řídí plochou otvoru.

Synthos XPS PRIME G 30IR - desky s mřížkovaným povrchem a rovnou hranou  Synthos XPS PRIME G je tepelně izolační materiál ve formě desky, která vzniká během lisování a zpěňování. Charakterizuje se specifickou jemnou strukturou pěny 

s nízkou hustotou a uzavřenou buněčnou strukturou. Je vyráběn na bázi polystyrenové pryskyřice. Obsahuje prostředek zabraňující vzplanutí (> 0,1% HBCD). Výrobek neobsahuje zpěňovací činidla na bázi CFC (chlorfluoruhlovodíky), HCFC 

V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.

Měkká a lehká deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná.  Deska ROCKMIN PLUS je určena pro stavební tepelné a protipožární izolace v oblasti vnějších konstrukcí - šikmých střech, 

podkroví, vnitřních konstrukcí - stropů, podlah mezi trámy nebo polštáře, dělicích stěn, příček, podhledů a dalších bez mechanického zatížení izolační výplně.  rozměr: 610 x 1000 mm  součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK objemová hmotnost: 

V položce nejsou zakalkulovány náklady na lištování,tyto práce se oceňují položkami souboru 714 19-....Ostatní práce části A 01 a na povrchovou úpravu.

Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je 

určena také pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až 

po jejich vyzdění. Položka kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. Položka je určena i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copillit apod.). V položce jsou zakalkulovány náklady 
zakalkulovány i náklady na dodávku zárubní. Volba položky se řídí plochou otvoru.



762 Konstrukce tesařské   24 673,74 7 161,84 31 835,58 0% 1,25

81 762523108RT3 Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen  T/04   OBSLUŽNÁ ULIČKA PRO VZT m2 42,00 757,99 24 673,74 7 161,84 31 835,58 0% 0,03 1,25 RTS II / 2018

včetně dodávky, fošny hoblované tl. 45 mm

764 Konstrukce klempířské   15 908,48 13 191,97 29 100,45 0% 0,15

82 764252403R00 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 18,50 536,99 5 550,55 4 383,76 9 934,32 0% 0,00 0,06 RTS II / 2018

včetně čel a háků z Ti Zn půlkruhových

RTS komentář:

83 764259616R00 Kotlík závěsný TiZn RHEINZINK půlkulatý,330/150 mm kus 2,00 487,00 735,98 238,02 974,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

84 764291410R00 Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 250 mm m 18,50 462,50 3 726,83 4 829,43 8 556,25 0% 0,00 0,05 RTS II / 2018

85 764554404R00 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 150 mm m 12,00 802,99 5 895,12 3 740,76 9 635,88 0% 0,00 0,04 RTS II / 2018

RTS komentář:

766 Konstrukce truhlářské    93 057,88 13 124,32 106 182,20 1% 0,04

86 766622234R Okna komplet.otvíravá plastová - dodávka a montáž m2 20,44 4 005,00 72 995,33 8 866,87 81 862,20 1% 0,00 0,04 RTS II / 2018

RTS komentář:

87 766660014R Montáž a dodávka dveří jednokřídlových šířky 80 cm, komplet kus 2,00 4 864,00 8 025,02 1 702,98 9 728,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

RTS komentář:

88 766660014R Montáž a dodávka dveří jednokřídlových šířky 90 cm, komplet kus 3,00 4 864,00 12 037,53 2 554,47 14 592,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

RTS komentář:

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    432 301,00 338 896,99 771 197,99 10% 8,95

89 767590110R00 Montáž podlahových roštů - svařováním kg 5 312,65 27,61 43 191,84 103 490,42 146 682,27 2% 0,00 0,32 RTS II / 2018

90 55347146 Rošt podlahový 30/3 svařovaný "SP" 1000x1000 mm kus 259,46 929,82 241 246,45 0,00 241 246,45 3% 0,03 7,58 RTS II / 2018

RTS komentář:

91 55340040p M+D Poklop pochozí, parotěsný, uzamykatelný 670x670x45 mm  Z/04 kus 1,00 8 053,76 8 053,76 0,00 8 053,76 0% 0,02 0,02 RTS II / 2018

RTS komentář:

92 55347095z Montáž a dodávka  zábradlí pozinkované / 1 m s příslušenstvím (jackly, ad.) Z/06, Z/14 m 29,70 1 850,00 54 945,00 0,00 54 945,00 1% 0,01 0,18 RTS II / 2018

93 317317013 Řetěz svař.kroucený polodl. např. 4x32 mm  odnímatelný kg 34,02 88,19 3 000,22 0,00 3 000,22 0% 0,00 0,03 RTS II / 2018

RTS komentář:

94 767640116RA0 Dveře hliníkové jednokřídlové 80 x 197 cm  PL/06  plné  s panikovou klikou kus 1,00 22 860,00 19 304,48 3 555,52 22 860,00 0% 0,06 0,06 RTS II / 2018

včetně olemování kolem otvoru v obvodovém sendvičovém panelu.

95 767833100R00 Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi   Z/08 m 7,20 268,00 58,25 1 871,35 1 929,60 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

96 767640118RA0 Dveře hliníkové jednokřídlové 90 x 197 cm, částečně prosklené s panikovou klikou Z/12 kus 1,00 23 900,00 20 005,56 3 894,44 23 900,00 0% 0,06 0,06 RTS II / 2018

včetně olemování kolem otvoru v obvodovém sendvičovém panelu.

97 767834102R00 Montáž ochranného koše svařováním m 7,20 165,00 116,42 1 071,58 1 188,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

98 31186303 Žebřík s ochranným košem, 50 x 50 x 6 délka 7200 mm  Z/08 kus 1,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0% 0,03 0,03 RTS II / 2018

RTS komentář:

99 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg  Z/09 kg 430,00 179,11 5 518,65 71 498,65 77 017,30 1% 0,00 0,03 RTS II / 2018

100 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg  Z/10 kg 250,00 129,15 2 578,50 29 709,00 32 287,50 0% 0,00 0,02 RTS II / 2018

101 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg  Z/11 kg 500,00 95,40 4 657,50 43 042,50 47 700,00 1% 0,00 0,03 RTS II / 2018

102 767995105R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg   Z/02 LEMOVACÍ OCELOVÝ PROFIL kg 1 841,47 44,79 12 061,64 70 417,89 82 479,53 1% 0,00 0,09 RTS II / 2018

 L 250x250x22 - 82,8kg/m - CELKOVÁ DÉLKA 22,24M

103 767995107R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg  Z/07 kg 312,90 28,40 1 739,72 7 146,64 8 886,36 0% 0,00 0,02 RTS II / 2018

ZAKRYTÍ STÁVAJÍCÍHO PROSTORU (PRO PLASTOVOU NÁDRŽ

104 13640710 Plech lístkový DIN 59220/83   3x1000x2000 mm, vč. revizní poklop 600/600 mm  Z/07 t 0,31 23 403,63 7 323,00 0,00 7 323,00 0% 1,00 0,31 RTS II / 2018

RTS komentář:

105 767996803R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg kg 175,00 18,28 0,00 3 199,00 3 199,00 0% 0,00 0,18 RTS II / 2018

771 Podlahy z dlaždic   10 625,71 10 185,47 20 811,19 0% 0,34

106 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby m2 19,95 46,70 432,91 498,75 931,67 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

penetrační nátěr Primer G

RTS komentář:

107 771575107RT2 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm m2 19,95 558,00 1 445,38 9 686,72 11 132,10 0% 0,00 0,05 RTS II / 2018

Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)

RTS komentář:

108 597623122 Dlaždice 20x20cm, např.Color Two šedá mat m2 20,35 429,87 8 747,42 0,00 8 747,42 0% 0,01 0,29 RTS II / 2018

RTS komentář:

776 Podlahy povlakové    19 165,20 11 047,51 30 212,71 0% 0,16

109 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 37,30 67,71 0,00 2 525,58 2 525,58 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

RTS komentář:

110 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 37,30 21,20 0,00 790,76 790,76 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

RTS komentář:

111 24696905.A Primer G nátěr základ.synt. pro savý podklad Mapei kg 7,83 95,63 749,07 0,00 749,07 0% 0,00 0,01 RTS II / 2018

RTS komentář:

112 776521200RV Lepení a dodávka povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)  tl. 3 mm m2 37,30 701,00 18 416,13 7 731,17 26 147,30 0% 0,00 0,15 RTS II / 2018

777 Podlahy ze syntetických hmot   101 175,70 66 058,19 167 233,88 2% 1,33

113 777611901R00 Opravy podlah-epoxidová penetrace S 1300 m2 223,17 184,00 32 839,47 8 223,81 41 063,28 1% 0,00 0,16 RTS II / 2018

114 777114031R00 Podlahy lité průmyslové samonivel. epoxid, např. systém Mapei tl. 15 (30) mm m2 203,17 621,01 68 336,23 57 834,37 126 170,60 2% 0,01 1,17 RTS II / 2018

RTS komentář:

784 Malby    3 326,51 9 944,10 13 270,61 0% 0,09

115 784131101R00 Penetrace podkladu nátěrem např.mAustis, Eternal IN 1 x m2 192,55 16,20 281,12 2 838,20 3 119,33 0% 0,00 0,01 RTS II / 2018

Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje :  - zametení podkladu, - případné rozmíchání suché směsi s vodou, - lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou. Položka 

Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem. Položka neobsahuje žádný materiál.

použití: pro vnitřní použití k snížení savosti podkladu před nanesením tmelů pro lepení obkladů nebo stěrky, ředí se vodou v poměru 1:1 až 1:3 spotřeba: 0,1 - 0,2 kg/m2  balení: nádoba po 25 kg

Pro střední mechanickou zátěž. Penetrace Primer G, vytvářející adhezní můstek, nivelační hmota Plano 3 a dvojnásobný nátěr Mapecoat I24.

svařovaný řetěz, nezkoušený, kroucený

obsahuje dodávku prvků včetnš jejich svaření, povrchová úprava pozink.

hmotnost 1 m2 = 25,55 kg  válcovaný za tepla jakost S235JRG2 dle EN 10025+A1

Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.

Spotřeba lepidla pro zubovou stěrku 6 mm, spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 5, výšky 8 mm.

glazované hutné keramické dlaždice

Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů.  Plech dovoz z Francie.

V položce je zakalkulována montáž okapnice nad okenním křídlem. Dále obsahuje oplechování špalet okna, těsnící pásky.

Dodávka a montáž prahu, včetně kování, zámku ad.

Dodávka a montáž prahu, včetně kování, zámku ad.

DIN 24 537

Technický popis: Rám a poklop jsou vyrobeny z oceli s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Poklop je včetně těsnění.  Použití: Zakrytí inspekčních šachet v prostředí dlážděných zón, kde je kladen vysoký důraz na design. Nosnost 12,5 t

Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.  Plech dovoz z Francie



RTS komentář:

116 784135312R00 Malba např. Eternal IN+, bílá, bez penetrace, 2 x m2 192,55 52,72 3 045,39 7 105,90 10 151,29 0% 0,00 0,08 RTS II / 2018

RTS komentář:

83 Potrubí z trub kameninových    11 143,69 17 017,31 28 161,00 0% 8,71

117 831350013RAV Nové dešťové ležaté potrubí z KG DN 250 včetně nových lapačů naplavenin 2x m 9,00 3 129,00 11 143,69 17 017,31 28 161,00 0% 0,97 8,71 II / 2018

hloubka 1,5 m, pro nové napojení deštové kanalizace – vrchní kryt je z živice

RTS komentář:

95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách    3 166,72 19 146,85 22 313,57 0% 0,06

118 952901221R00 Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních m2 245,50 65,95 235,45 15 955,28 16 190,73 0% 0,00 0,01 RTS II / 2018

RTS komentář:

119 953941312R00 Osazení hasicího přístroje na stěnu kus 3,00 70,30 27,33 183,57 210,90 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

RTS komentář:

120 44984124 Přístroj hasicí práškový, např.  NEURUPPIN PG 6 PDC kus 3,00 967,98 2 903,94 0,00 2 903,94 0% 0,02 0,05 RTS II / 2018

RTS komentář:

121 930120092R Zhotovení prostupů do DN 350 kus 8,00 376,00 0,00 3 008,00 3 008,00 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

96 Bourání konstrukcí . přístavku    12 030,98 122 944,68 134 975,66 2% 76,09

122 962086121R00 Bourání stěn z plynosilik. a pórobetonu tl.30 cm, včetně sekundární konstrukce m2 197,40 403,50 10 408,90 69 242,00 79 650,90 1% 0,30 59,66 RTS II / 2018

V ceně obsaženo i stržení klempířských konstrukcí.

RTS komentář:

123 962081141R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm m2 13,49 223,50 213,68 2 801,33 3 015,02 0% 0,08 1,12 RTS II / 2018

RTS komentář:

124 968062357R00 Vybourání  rámů oken dvojitých nad  4 m2 m2 60,00 158,00 1 173,60 8 306,40 9 480,00 0% 0,05 2,87 RTS II / 2018

včetně vnitřních a vnějších parapetů.

RTS komentář:

125 9984441 R Demontáž střech kompletní, včetně odvozu na skladku m2 117,65 250,00 0,00 29 412,50 29 412,50 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

126 971033641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 5,41 1 142,00 234,80 5 946,39 6 181,19 0% 1,80 9,75 RTS II / 2018

RTS komentář:

127 961055111R00 Bourání základů železobetonových - sokly m3 1,12 6 455,00 0,00 7 236,06 7 236,06 0% 2,40 2,69 RTS II / 2018

RTS komentář:

98 Demolice komínu    213,60 97 300,67 97 514,27 1% 57,62

128 981511115R00 Demolice konstr.komínu postup.rozebráním,zdivo žáruvzdor m3 28,79 3 387,50 213,60 97 300,67 97 514,27 1% 2,00 57,62 RTS II / 2018

veškerá práce, včetně přesunu na skládku, včetně poplatku

H02 Haly občanské výstavby    0,00 89 897,62 89 897,62 1% 0,00

129 998022021R00 Přesun hmot pro haly výšky do 20 m t 332,39 270,46 0,00 89 897,62 89 897,62 1% 0,00 0,00 RTS II / 2018

M21 Elektromontáže    1 354 700,72 0,00 1 354 700,72 17% 0,00

130 2100111R Montáž a dodávka vnitřní elektroinstalace, včetně svítidel dle PD kpl 1,00 1 354 700,72 1 354 700,72 0,00 1 354 700,72 17% 0,00 0,00 RTS II / 2018

viz samostatný rozpočet

M43 Montáže ocelových konstrukcí    3 849,45 1 722,60 5 572,05 0% 0,12

131 430832051R00 Krytina z podlahových ocelových roštů, příchytkami   Z/06 m2 3,60 478,50 0,00 1 722,60 1 722,60 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

RTS komentář:

132 55347146 Rošt podlahový 30/3 svařovaný "SP" 1000x1000 mm kus 4,14 929,82 3 849,45 0,00 3 849,45 0% 0,03 0,12 RTS II / 2018

RTS komentář:

S Přesuny sutí    0,00 117 078,15 117 078,15 1% 0,00

133 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 87,75 322,50 0,00 28 299,46 28 299,46 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

RTS komentář:

134 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 87,75 192,00 0,00 16 848,05 16 848,05 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

kontejnerem 7 t

135 979081121RT3 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 140,75 12,10 0,00 13 803,08 13 803,08 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

kontejnerem 7 t

136 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 87,75 285,00 0,00 25 008,82 25 008,82 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

137 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 85,98 249,90 0,00 21 486,24 21 486,24 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

138 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 25,65 300,00 0,00 7 695,86 7 695,86 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

RTS komentář:

139 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 3,98 988,01 0,00 3 936,65 3 936,65 0% 0,00 0,00 RTS II / 2018

RTS komentář:

8 023 252,36
Poznámka:

Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci). .

Okna, dveře atd.
Celkem:

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěných křídel. 

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

PORO a TECHNA rošty

DIN 24 537

Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozepření rýh včetně přepažování, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu (0,598 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, odvoz do 6 km a uložení na skládku, lože pod potrubí ze 

štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub KG vnějšího průměru dle popisu,  zřízení kanalizační přípojky (1 kus/20 m potrubí), dodávka a montáž KG tvarovek odbočných (1 kus/ 20 m potrubí), dodávka a montáž KG tvarovek jednoosých (1 

Položka je určena pro vyčištění budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí 

obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy 

každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží položkou -1221. Výška podlaží nerozhoduje. Položka je určena za předkolaudační úklid.

Položka neobsahue dodávku držáku hasicího přístroje (držák je součástí hasicího přístroje).

Práškový hasící přístroj NEURUPPIN  určení: hašení požárů tř. ABC a hašení požárů pod napětím do 1000 V ze vzdálenosti min. 1m hasící látka:  NEUTREX ABC 70 výtlačný prostředek: dusík (N)  obj.č. 449 324 1046 účinný dostřik: 5 až 6 m 

hasební účinek dle EN3: 21A183BC hmotnost nápně: 6 kg hmotnost přístroje: 9,5 kg rozměry: výška/pr. nádoby  540/150 mm

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

Základní nátěr pro úpravu podkladů před natíráním disperzními barvami. Ředění vodou obvykle 3 : 1.

Exkluzivní vnitřní disperzní zářivě bílá barva výrobce Austis, pro povrchovou úpravu stěn interiéru. Vyznačuje se vysokou kryvostí nátěrů sádrokartonu, je omyvatelná a otěruvzdorná i za vlhka. Je zvláště vhodná do interiérů veřejných budov.



Upřesňující údaje



Jedná se o materiálovou specifikaci nenahrazující výrobní přípravu dodavatele. 

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, všech výkresů 

i specifikace materiálu. Pouhým oceněním výkazu výměr není možné vypracovat kvalitní nabídku.



Potenciálním dodavatelem musí být odborná stavební firma, která se obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky

a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony.



Předpokládá se, že dodávka je nabízena jako kompletní dílo včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé donkončené dílo bylo funkční a splňovalo všechny normy a předpisy, které se na ně vztahují.
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Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Rozměry Množství Cenová soustava

1 113107220RAB Odstranění asfaltobet. krytu do 5 cm, pl. do 50 m2 m2 5,7*5,0   původní asfaltová plocha 28,50 RTS II / 2018

RTS komentář:

2 566111113R00 Recyklace asf. za studena, tl. 0,15 m, do 5000 m2 m2 5,7*5,0   původní asfaltová plocha 28,50 RTS II / 2018

RTS komentář:

3 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 40,24 RTS II / 2018

0,6*1,4*1,4*3*1,7+0,8*(0,7*2,0*3+0,7*2,5*1+2,22*1,0*1+0,7*1,4*1+1,0*1,0*1+3,0*0,7*1+2,0*0,7*1)*1,7   P1,P2,P3,P4,P5 24,56

0,55*5,7*5,0   pod asfaltovou plochou, v legendě označ. J 15,68

RTS komentář:

4 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 40,21 RTS II / 2018

30,1   zásyp stávajících šachet v 1.p. 30,10

0,6*1,4*1,4*3*0,7+0,8*(0,7*2,0*3+0,7*2,5*1+2,22*1,0*1+0,7*1,4*1+1,0*1,0*1+3,0*0,7*1+2,0*0,7*1)*0,7   P1,P2,P3,P4,P5 10,11

RTS komentář:

5 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 m3 0,1*1,4*1,4*3+0,1*(0,7*2,0*3+0,7*2,5*1+2,22*1,0*1+0,7*1,4*1+1,0*1,0*1+3,0*0,7*1+2,0*0,7*1)   P1,P2,P3,P4,P5 1,95 RTS II / 2018

RTS komentář:

6 275321321R00 Železobeton základových patek C 20/25 XC2 m3 0,6*1,4*1,4*3+0,8*(0,7*2,0*3+0,7*2,5*1+2,22*1,0*1+0,7*1,4*1+1,0*1,0*1+3,0*0,7*1+2,0*0,7*1)   P1,P2,P3,P4,P5 14,45 RTS II / 2018

RTS komentář:

7 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 55,23 RTS II / 2018

0,6*1,4*4*3+0,8*((0,7+2,0)*2*3+(0,7+2,5)*4*1+(2,22+1,0)*2*1)   P1,P2,P3,P4,P5 38,43

0,8*((0,7+1,4)*2*1+1,0*4*1+(3,0+0,7)*2*1+(2,0+0,7)*2*1) 16,80

8 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 55,232 55,23 RTS II / 2018

9 275361721R00 Výztuž základových patek z oceli BSt 500 S t 14,448*90*0,001   P1,P2,P3,P4,P5   dle výjresu 90 kg/m3 x převod na tuny 1,30 RTS II / 2018

RTS komentář:

10 274272130RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm  výplň tvárnic betonem C 20/25 m2 0,5*(18,5-4,0+6,0+11,6)   kolem obvod. zdí a u stáv. v míst. 03, výška 0,5 m 16,05 RTS II / 2018

RTS komentář:

11 274361315R0 Výztuž základ. zdí nad 12mm, ocel BSt 500 S  roxor t 0,16 RTS II / 2018

   1,21 kg/m 0,00

0,00121*(18,5-4,0+6,0+11,6)*4   kolem obvod. zdí a u stáv. v míst. 03, výška 0,5 m  vodorovné spáry 0,16

RTS komentář:

12 274320030RAV Základový pas ŽB z betonu C 25/30, vč. bednění m3 7,0*1,2*0,3   v délce 7m na výšku 1200mm, tl 300mm 2,52 RTS II / 2018

13 310239211RT2 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC m3 6,10 RTS II / 2018

0,3*(1,05*2,02+1,9*2,02)   1.p. 1,79

0,27*4,4*3,63   1.p.MEZIPATRO 4,31

RTS komentář:

14 311941111R00 Připojení zdí ke stáv.konstr.nerez kotvou na hmožd m 2*(2,7+2,4)   po výšce 2,7m (1.p) a 2,4 m (2.p) 10,20 RTS II / 2018

RTS komentář:

15 311237379R00 Zdivo z HELUZ AKU 30/33,3 MK P20, MC10, tl.30 cm m2 6,3*2,7+6,3*5,5   zeď vlevo pouze v 1.p + zed napravo v 1+2. p. 51,66 RTS II / 2018

RTS komentář:

16 317941123RT2 Osazení a dodávka ocelových válcovaných nosníků IPEč.14 t 0,20 RTS II / 2018

40,2*2*0,001   1. NP  legenda překladů 0,08

40,2*3*0,001   1. NP MEZIPATRO  legenda překladů 0,12

RTS komentář:

17 317941123RT4 Osazení a dodávka ocelových válcovaných nosníků  IPE č.18 t 0,28 RTS II / 2018

147,2*0,001   1. NP  legenda překladů 0,15

135,2*0,001   2. NP  legenda překladů 0,14

RTS komentář:

18 342172225R00 Mtž Kingspan k oc.prof.,stěna složitá,TL,tl.100 mm m2 (6,3*2+18,5)*6,0-3,0*5,0   3 obvodové stěny 171,60 RTS II / 2018

RTS komentář:

19 61210426 Panel sendvičový stěnový PDD tl. jádra 100 mm m2 175,03 RTS II / 2018

171,6 171,60

;ztratné 2%; 3,432 3,43

RTS komentář:

20 342013323RT1 Příčka SDKtl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm m2 6,3*2,4   příčka MEZIPATRO 15,12 RTS II / 2018

RTS komentář:

21 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 29,62 RTS II / 2018

2*1,5*2+2*3,81   1. NP  legenda překladů 13,62

2*1,5*3   1. NP MEZIPATRO  legenda překladů 9,00

2*3,5   2.NP 7,00

V položkách je mimo vlastního osazení zakalkulována i dodávka ocelových válcovaných nosníků profilu I č.14 včetně ztratného ve výši 8%, které kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek.

V položkách je mimo vlastního osazení zakalkulována i dodávka ocelových válcovaných nosníků profilu I č.18 včetně ztratného ve výši 8%, které kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek.

Stěna složitá - členitá s otvory.

Tepelně izolační sendvičové panely z polyisokyanurátovým (PIR) jádrem. Izolační jádro z PIRu má objemovou hustotu 40 kg/m3. Panel je oboustranně kryt ocelovým plechem o tloušťce 0,50 mm. Povrch je vždy lakovaný a pozinkován. Panel má systém přiznaného kotvení. Tloušťka 

50 mm a více je vyráběna s labyrintovým zámkem. Klasický je pro tloušťku 25 - 40mm. Vrchní a spodní vrstva s 25 my polyesterlaku.  - PUR pěna bez freonu, nadouvadlo pentan - PUR izolační jádro s objemovou hmotností cca 40 kg/m3 - rozměrová tolerance dle DIN 18164 - STV 

025 W/(m2 K) - zvuková izolace cca 25 dB u všech izolačních tlouštěk

Příčka sádrokartonová Rigips, systém SK14 odpovídá W112, jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 150 mm, s minerální izolací  tl. 80 mm, desky impregnované RBI (H2)  tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60.  3.40.06

Včetně promaltování styčné spáry.

Položka obsahuje: skladba dle TP 170, D1-N-6-IV-PII: - řezání živičného krytu tl. 4 cm - odstranění asfaltbetonového krytu tl. 4 cm - řezání podkladního asfaltobetonu tl. 7 cm - odstranění podkladního asfaltobetonu tl. 7 cm - odstranění kameniva zpevněného cementem tl. 12 cm - 

odstranění štěrkodrti tl. 15 cm - nakládání suti - vodorovná doprava suti do 1 km  Položka neobsahuje poplatek za skládku.

Recyklace krytů a podkladů vozovek za studena tl. do 0,15 m, plochy do 5000 m2. Bez přidávání pojiv a přísad. První pojezd recykleru - oddělení a předrcení. Druhý pojezd recykleru - mísení, rozhrnutí a předhutněním. Nivelace grejdrem. Finální zhutnění válcem.

Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové 

vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně.

V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. Náhrada výztuží jakosti BSt 500 S

Položka je určena pro zdivo základové s použitím bednicí tvárnice jako ztraceného bednění,  popřípadě pro nosné zdivo drobných staveb, při vložení armatury též jako zdivo opěrných zdí. Součástí ceny je i výplň betonem. Případné vložení betonářské oceli se oceňuje samostatně.

Náhrada výztuží jakosti BSt 500 S

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Kotvy z nerez oceli upevněné ke stávající cihelné konstrukci hmoždinkou.

Lokalita: Zhotovitel:

Zpracoval: Ing. Václav Holub Zpracováno dne: 15.07.2019

Druh stavby: Projektant:  A77 architektonický ateliér Brno, s.r.o.

Výkaz výměr
Název stavby: Vestavba zkušebních komor, Brno-Medlánky OPRAVA 07/2019 Objednatel: Strojírenský zkušební ústav, s.p. zastoupená ředitelem Ing. Tomášem Hruškou



RTS komentář:

22 38999101R Ocelová nosná.konstrukce hal, dodávka, montáž - PŘÍSTAVBA kg 20 906,35 RTS II / 2018

15486,45   HLAVNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE 15 486,45

1935,5   POMOCNÉ KONSTRUKCE 1 935,50

3484,4   20% SPOJOVACÍ PLECHY, VÝZTUHY A SPOJOVACÍ 3 484,40

23 38999102R Montáž a dodávka rolovacích vrat 5x3m  s pohonem, kompletní ks 1 1,00 RTS II / 2018

24 38999103R Montáž a dodávka rolovacích vrat 3x3m  s pohonem, kompletní ks 1 1,00 RTS II / 2018

25 38999101R Ocelová nosná.konstrukce hal, dodávka, montáž - VESTAVBA kg 17 701,26 RTS II / 2018

9446,4   VESTAVBA - PLOŠINA +6,360 9 446,40

1667,34   VESTAVBA - PLOŠINA +3,270 1 667,34

3637,32   VESTAVBA - SVISLÉ KONSTRUKCE 3 637,32

2950,2   20% SPOJOVACÍ PLECHY, VÝZTUHY A SPOJOVACÍ 2 950,20

26 411354258R00 Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 1,5 mm m2 1,25*(18,7+18,6)   velíny v mezipatře 06,07  skladba S/06, součinitel na překrytí plechů 46,63 RTS II / 2018

RTS komentář:

27 411354175R00 Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení m2 18,7+18,6   velíny v mezipatře 06,07  skladba S/06 37,30 RTS II / 2018

RTS komentář:

28 411354176R00 Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění m2 18,7+18,6   velíny v mezipatře 06,07  skladba S/06 37,30 RTS II / 2018

RTS komentář:

29 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 m3 0,115*(18,7+18,6)   velíny v mezipatře 06,07  skladba S/06 4,29 RTS II / 2018

RTS komentář:

30 411361921RT1 Výztuž stropů svařovanou sítí t (18,7+18,6)*0,00198*1,15   velíny v mezipatře 06,07  skladba S/06 0,08 RTS II / 2018

RTS komentář:

31 413200011RAA Dodatečné osazení válcovaných nosníků + uložením na ocelovou plotnu a nosník IPE 160  dl 600mm m 0,6   vytvoreni kapes pro ulozeni ocelových nosníku v noisnem zdivu tl 300mm 600*600*300 s uložením na oce 0,60 RTS II / 2018

RTS komentář:

32 444172115R00 Mtž Kingspan k oc.prof, střecha jedn.,RW,tl.120 mm m2 18,5*6,4 118,40 RTS II / 2018

RTS komentář:

33 61210407 Panel sendvičový střešní TD5 tl. jádra 120 mm m2 120,77 RTS II / 2018

118,4 118,40

;ztratné 2%; 2,368 2,37

RTS komentář:

34 564851115RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm m2 5,7*5,0   nová asfaltová plocha, skladba S/08 28,50 RTS II / 2018

35 565181212R00 Podklad z obal kamen.ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 16 cm m2 5,7*5,0   nová asfaltová plocha, skladba S/08 28,50 RTS II / 2018

36 573211112R00 Postřik živičný spojovací z emulze asfaltu 0,2 kg/m2, celkem 3x dle skladby S/08 m2 3*5,7*5,0   nová asfaltová plocha, skladba S/08 85,50 RTS II / 2018

37 576111223R00 Koberec asfalt.mastix SMA 11 S (AKMS) nad 3 m,4 cm m2 5,7*5,0   nová asfaltová plocha, skladba S/08 28,50 RTS II / 2018

38 577115127R00 Beton asf.ACL 22 S,modif.ložný š.nad 3 m, tl. 8 cm m2 5,7*5,0   nová asfaltová plocha, skladba S/08 28,50 RTS II / 2018

39 577182226R00 Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. nad 3 m, tl. 10 cm m2 5,7*5,0   nová asfaltová plocha, skladba S/08 28,50 RTS II / 2018

40 597121211RT2 Montáž odvod.mikroštěrbinových trub -trouba dl.1 m  Z/03 kus 35   Z/03 35,00 RTS II / 2018

RTS komentář:

41 552319055 APR2-1101 Průmyslový štěrbinový žlab AISI304   Z/03 kus 35   Z/03 35,00 RTS II / 2018

RTS komentář:

42 612421728R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, na pletivu, hladká m2 125,25 RTS II / 2018

2*(6,3*2,7+6,3*5,5)   zeď vlevo pouze v 1.p + zed napravo v 1+2. p. 103,32

   zazdívky: 0,00

(1,05*2,02+1,9*2,02)   1.p. 5,96

4,4*3,63   1.p.MEZIPATRO 15,97

RTS komentář:

43 611421122RT2 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hladká m2 37,3   stropy ve velínech 06,07 37,30 RTS II / 2018

RTS komentář:

44 611481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy m2 18,7+18,6   pod stropy velíny v mezipatře 06,07  skladba S/06 37,30 RTS II / 2018

RTS komentář:

45 612443541RV Omítka rýh stěn sádrová o šířce do 5 cm m 350 350,00  II / 2018

46 631315711RT2 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30, vyztužená ocelovými vlákny 20 kg/m3 m3 0,25*(22,3*2,9+28,0-9,0+13,5)   1.NP část 01,02,03 pož. nádrž - skladba S/01 24,29 RTS II / 2018

RTS komentář:

47 938902122R00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 243,17 RTS II / 2018

22,3*2,9+140-49,5   1.NP část 01 skladba S/01 a S/03 š. 1,0 m kolem zkuš. komor (pdečet) 155,17

6,0*8,0+20,0   1.NP část 03  skladba S/02 + nádrž na vodu 68,00

20,0   1.NP 04, skladba S/05 20,00

48 642942111RT4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně  80 x 197 x 11 cm kus 2   T/02 2,00 RTS II / 2018

RTS komentář:

49 642942111RT5 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2,včetně dodávky zárubně  90 x 197 x 11 cm kus 3,00 RTS II / 2018

2   T/01 2,00

1   T/03 1,00

Střecha jednoduchá - rovná nebo oblouková bez otvorů.

Tepelně izolační polyisokyanurátové (PIR) panely určené pro zastřešení vytápěných a temperovaných hal, skladů a provozů. Panel se skládá z izolačního jádra o tloušťce 20 až 120mm, vrchním trapézovým profilem a spodní lineární profilací plechu. Panel je vhodný jak pro 

novostavby tak pro rekonstrukce stávajících objektů.  Vrchní a spodní vrstva s 25 my polyesterlaku.  - PUR pěna bez freonu a HFCKW - PUR izolační jádro s objemovou hmotností od ca. 40 kg/m3 - rozměrová tolerance dle DIN 18164 - STV 025 W/(m2 K) - zvuková izolace ca. 25 dB 

u všech izolačních tlouštěk - třída ochrany před požárem B2

Položka obsahuje zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm a montáž trub. Položka neobsahuje náklady na zálivku dilatační spáry se sousední konstrukcí.

Pro odvodnění s menším průtokem vody, pro účely sanitace, dělicí bariéra mezi suchým/mokrým provozem  Pro odvodnění velkých průmyslových prostor a jiných komerčních provozů uvnitř budov, např. v chemickém a potravinářském průmyslu  Délka žlabu 1 m  Materiál žlabu: 

nerezová ocel 1,5 mm, DIN 1.4301  Pevné ukotvení v betonu pomocí jednoduše nastavitelných noh a bočních kotev  Použité těsnění zajišťuje zcela vodotěsný spoj  Šířka vtokové štěrbiny 22 mm  Stavitelné nohy v rozmezí 20-145 mm

Tato položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání pletiva.

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položka obsahuje montáž pomocného lešení, natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu.

Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy. Mazaniny tlouštěk nad 24 cm se oceňují položkami souboru 411 31 Beton kleneb v nadzemních 

podlažích. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 634 60 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách. Pro zvýšení pevnosti mazaniny jsou použita do betonové směsi ocelová vlákna.

Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také pro osazování zárubní a 

rámů do stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka kryje vybetonování nadvýšeného prahu u 

balkónových dveří. Položka je určena i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copillit apod.). V položce jsou zakalkulovány náklady na kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k výztuži, 

uklínováním,

zalitím pracen apod.). V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku zárubní. Volba položky se řídí plochou otvoru.

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,024 t/m konstrukce.

Jednostranné plentování jakýmikoliv cihlami na jakoukoliv maltu.

Položka je určena pro zabudované bednění ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho. Konstrukce ocelového profilovaného bednění tvoří monolitický žebrovaný strop, pro který platí položky betonů 

41132-2121 až -2424, položky výztuže 41136 pokud je předepsána a položky podpěrné konstrukce 41135-4171 až -4188.

Položka je určena pro podpěrnou konstrukci stropů do výšky 4 m.

Položka je určena pro podpěrnou konstrukci stropů do výšky 4 m.

V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bednění se oceňuje položkami souboru 41135 Bednění stropů. Výztuž se oceňuje položkami souboru 41136 Výztuž stropů.

Položka je určena pro stropy prostě uložené, vetknuté i spojité, deskové, trámové (žebrové, kazetové), s keramickými a jinými vložkami, konzolové nebo balkonové, hřibové včetně hlavic hřibových sloupů, pro ploché střechy a pro zavěšení železobetonových podhledů.



RTS komentář:

50 642103021RAV Zazdění otvoru 1,5x 1,5 m, omítky kus 5 5,00 II / 2018

51 711510114RA1 Izolace nádrží a jímek vodorovná a svislá, DLW FÓLIE + GEOTEXTILIE 500g/m2 m2 12+21+8,5+24   skladba S04 65,50 RTS II / 2018

52 711140024RAV Izolace proti vodě svislá přitavená, 2x m2 9,0*2,0   Hydroizolace spodní stavby asfaltovou izolaci v delce 9m na výšku 2000mm s penetrací podkladu 18,00 RTS II / 2018

53 28376155 Deska např. Synthos XPS PRIME G 30IR 1250 x 600 x 80 mm m2 18,36 RTS II / 2018

9,0*2,0   ochrana hydroizolace 18,00

;ztratné 2%; 0,36 0,36

RTS komentář:

54 713111125R00 Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením m2 18,7+18,6   velíny v mezipatře 06,07  skladba S/06 37,30 RTS II / 2018

RTS komentář:

55 63140546 Deska izolační minerální, např. Rockmin PLUS tl. 120 mm m2 39,17 RTS II / 2018

18,7+18,6   velíny v mezipatře 06,07  skladba S/06 37,30

;ztratné 5%; 1,865 1,87

RTS komentář:

56 714111301R00 Montáž akust. obklad. panelů, uchycení šrouby na patkách ocel. konstrukce střechy  Z/13 m2 28,3*2,2 62,26 RTS II / 2018

RTS komentář:

57 4295330146 Žaluzie protidešťová PDZM 800x2000 kus 63,51 RTS II / 2018

28,3*2,2 62,26

;ztratné 2%; 1,2452 1,25

RTS komentář:

58 714141101R00 Montáž akust. doplňků, dveře 1křídlo 80x197 cm kus 2+2   T/01+T/02 4,00 RTS II / 2018

RTS komentář:

59 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm -  k umyvadlům m 3,50 RTS II / 2018

1,0+1,0   k umyvadlům U1 2,00

0,5+1,0   k umyvadlům U2 1,50

60 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm -  k umyvadlům m 4,00 RTS II / 2018

1,0+1,0   k umyvadlům U1 2,00

1,0+1,0   k umyvadlům U2 2,00

61 721176134R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm m 7 7,00 RTS II / 2018

62 721176144R00 Potrubí HT dešťové (svislé) D 75 x 1,9 mm m 3,5*10   S2,S5 až S13 35,00 RTS II / 2018

63 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 2,0*10+18   S2,S5 až S13 38,00 RTS II / 2018

64 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 5+5 10,00 RTS II / 2018

65 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 12 12,00 RTS II / 2018

66 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8  -  k umyvadlům kus 2+2   U1+U2 4,00 RTS II / 2018

67 721242117R00 Lapač střešních splavenin litinový DN 150 kus 2   ke střešním svodům přístavku 2,00 RTS II / 2018

68 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 50 až DN 160 m 109,50 RTS II / 2018

4+35   svislé potrubí 39,00

3,5+7+38+10+12   ležaté potrubí 70,50

69 722130232R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 20 m 20,00 RTS II / 2018

2*3,0*2+3,0*2   k umyvadlům U2, svislé a vodorovné 18,00

1,0+1,0   k umyvadlům U1 2,00

70 722181213RT5 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm   studená voda m 10,00 RTS II / 2018

3,0*2+3,0   k umyvadlům U2, svislé a vodorovné 9,00

1,0   k umyvadlům U1 1,00

RTS komentář:

71 722181214RT5 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm  teplá voda m 10,00 RTS II / 2018

3,0*2+3,0   k umyvadlům U2, svislé a vodorovné 9,00

1,0   k umyvadlům U1 1,00

RTS komentář:

72 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 4,00 RTS II / 2018

1+1   k umyvadlům U1 2,00

1+1   k umyvadlům U2 2,00

73 722235112R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. např.IVAR PERFECTA DN 20 kus 1+1   k umyvadlům U2 2,00 RTS II / 2018

74 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 20 20,00 RTS II / 2018

75 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 20 20,00 RTS II / 2018

76 722254221RT2 Hydrantový systém D25, box prosklený kus 1   viz Půdorysy - požární schéma 1,00 RTS II / 2018

RTS komentář:

77 725017123R00 Umyvadlo na šrouby např. CUBITO 60 x 45 cm, bílé soubor 4,00 RTS II / 2018

1+1   k umyvadlům U1 2,00

1+1   k umyvadlům U2 2,00

78 725814105R00 Ventil rohový s filtrem např. IVAR.70872 DN 15 x DN 10 soubor 8,00 RTS II / 2018

2+2   k umyvadlům U1 4,00

2+2   k umyvadlům U2 4,00

79 725823121RT0 Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu kus 4,00 RTS II / 2018

1+1   k umyvadlům U1 2,00

1+1   k umyvadlům U2 2,00

80 725017122RD Demintáž - umyvadlo na šrouby soubor 2   legenda bouracích prací K 2,00 RTS II / 2018

81 762523108RT3 Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen  T/04   OBSLUŽNÁ ULIČKA PRO VZT m2 42   nad zkuš. komorami 42,00 RTS II / 2018

82 764252403R00 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 18,5   přístavek, viz detaily - 04 podokapní žlab 18,50 RTS II / 2018

RTS komentář:

83 764259616R00 Kotlík závěsný TiZn RHEINZINK půlkulatý,330/150 mm kus 2 2,00 RTS II / 2018

Synthos XPS PRIME G 30IR - desky s mřížkovaným povrchem a rovnou hranou  Synthos XPS PRIME G je tepelně izolační materiál ve formě desky, která vzniká během lisování a zpěňování. Charakterizuje se specifickou jemnou strukturou pěny s nízkou hustotou a uzavřenou 

buněčnou strukturou. Je vyráběn na bázi polystyrenové pryskyřice. Obsahuje prostředek zabraňující vzplanutí (> 0,1% HBCD). Výrobek neobsahuje zpěňovací činidla na bázi CFC (chlorfluoruhlovodíky), HCFC (hydrochlorfluoruhlovodíky) ani HFC (hydrofluoruhlovodíky).  Rozměry - 

1250 x 600 mm Profil hrany - rovný Povrch - mřížkovaný Pevnost v tlaku při 10% stlačení - 300 kPa

V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.

Měkká a lehká deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná.  Deska ROCKMIN PLUS je určena pro stavební tepelné a protipožární izolace v oblasti vnějších konstrukcí - šikmých střech, podkroví, vnitřních konstrukcí - stropů, 

podlah mezi trámy nebo polštáře, dělicích stěn, příček, podhledů a dalších bez mechanického zatížení izolační výplně.  rozměr: 610 x 1000 mm  součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK objemová hmotnost: 30 kg/m3

V položce nejsou zakalkulovány náklady na lištování,tyto práce se oceňují položkami souboru 714 19-....Ostatní práce části A 01 a na povrchovou úpravu.

Žaluzie protidešťové  Protidešťová žaluzie chrání nasávací a výfukové otvory vzduchotechnických zařízení před nečistotami, deštěm, sněhem nebo proti vniknutí drobných živočichů. Je vyrobena z pravoúhlého rámu, do kterého jsou upevněny vodorovné lamely. Žaluzie jsou určeny 

pro vzdušiny bez abrazivních, chemických a lepivých příměsí.  provedení pozink + upevňovací rám

V položce nejsou zakalkulovány náklady na zalití osazené ocelové zárubně(osazovacího rámu) včetně dodání malty pro zvukotěsné dveře. Tyto práce se oceňují položkami 642 94-.... ceníku 801-1 Běžné stavební práce.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Hydrantový systém D25 se stálotvarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1.

Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.  Plech dovoz z Francie

zalitím pracen apod.). V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku zárubní. Volba položky se řídí plochou otvoru.

Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také pro osazování zárubní a 

rámů do stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka kryje vybetonování nadvýšeného prahu u 

balkónových dveří. Položka je určena i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copillit apod.). V položce jsou zakalkulovány náklady na kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k výztuži, 

uklínováním,



84 764291410R00 Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 250 mm m 18,5   přístavek, viz detaily - 04 podokapní žlab 18,50 RTS II / 2018

85 764554404R00 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 150 mm m 2*6,0   přístavek, viz detaily - 04 podokapní žlab 12,00 RTS II / 2018

RTS komentář:

86 766622234R Okna komplet.otvíravá plastová - dodávka a montáž m2 2,2*0,6*1+2,0*1,0*2+1,2*1,0*1+3,0*1,0*2+4,4*0,6*3   PL01-PL05 20,44 RTS II / 2018

RTS komentář:

87 766660014R Montáž a dodávka dveří jednokřídlových šířky 80 cm, komplet kus 2   T/02 2,00 RTS II / 2018

RTS komentář:

88 766660014R Montáž a dodávka dveří jednokřídlových šířky 90 cm, komplet kus 3,00 RTS II / 2018

2   T/01 2,00

1   T/03 1,00

RTS komentář:

89 767590110R00 Montáž podlahových roštů - svařováním kg 5 312,65 RTS II / 2018

(53,9+74,7)*21,5   1.NP mezipatro 2 764,90

118,5*21,5   2.NP 2 547,75

90 55347146 Rošt podlahový 30/3 svařovaný "SP" 1000x1000 mm kus 259,46 RTS II / 2018

(53,9+74,7)   1.NP mezipatro 128,60

118,5   2.NP 118,50

;ztratné 5%; 12,355 12,36

RTS komentář:

91 55340040p M+D Poklop pochozí, parotěsný, uzamykatelný 670x670x45 mm  Z/04 kus 1   Z/04 1,00 RTS II / 2018

RTS komentář:

92 55347095z Montáž a dodávka  zábradlí pozinkované / 1 m s příslušenstvím (jackly, ad.) Z/06, Z/14 m 29,70 RTS II / 2018

19,0   Z/06 19,00

8,0   Z/14 8,00

;ztratné 10%; 2,7 2,70

93 317317013 Řetěz svař.kroucený polodl. např. 4x32 mm  odnímatelný kg 34,02 RTS II / 2018

6,0*0,63   Z/06 3,78

48,0*0,63   Z/15 30,24

RTS komentář:

94 767640116RA0 Dveře hliníkové jednokřídlové 80 x 197 cm  PL/06  plné  s panikovou klikou kus 1   PL/06   viz výpis výrobků PSV 1,00 RTS II / 2018

95 767833100R00 Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi   Z/08 m 7,2 7,20 RTS II / 2018

96 767640118RA0 Dveře hliníkové jednokřídlové 90 x 197 cm, částečně prosklené s panikovou klikou Z/12 kus 1   Z/12  viz výpis várobků PSV 1,00 RTS II / 2018

97 767834102R00 Montáž ochranného koše svařováním m 7,2 7,20 RTS II / 2018

98 31186303 Žebřík s ochranným košem, 50 x 50 x 6 délka 7200 mm  Z/08 kus 1   viz výpis prvků 1,00 RTS II / 2018

RTS komentář:

99 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg  Z/09 kg 430   Z/09 430,00 RTS II / 2018

100 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg  Z/10 kg 250   Z/10 250,00 RTS II / 2018

101 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg  Z/11 kg 500   Z/11 500,00 RTS II / 2018

102 767995105R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg   Z/02 LEMOVACÍ OCELOVÝ PROFIL kg 82,8*22,24   Z/02 1 841,47 RTS II / 2018

103 767995107R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg  Z/07 kg 312,9 312,90 RTS II / 2018

104 13640710 Plech lístkový DIN 59220/83   3x1000x2000 mm, vč. revizní poklop 600/600 mm  Z/07 t 0,31 RTS II / 2018

0,298 0,30

;ztratné 5%; 0,0149 0,01

RTS komentář:

105 767996803R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg kg 7,0*25,0   stávající žebřík , bourací práce legenda O 175,00 RTS II / 2018

106 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby m2 19,95   1. NP chodba - skladba S/05 19,95 RTS II / 2018

RTS komentář:

107 771575107RT2 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm m2 19,95 19,95 RTS II / 2018

RTS komentář:

108 597623122 Dlaždice 20x20cm, např.Color Two šedá mat m2 20,35 RTS II / 2018

19,95 19,95

;ztratné 2%; 0,399 0,40

RTS komentář:

109 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 18,7+18,6   velíny v mezipatře 06,07  skladba S/06 37,30 RTS II / 2018

RTS komentář:

110 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 18,7+18,6   velíny v mezipatře 06,07  skladba S/06 37,30 RTS II / 2018

RTS komentář:

111 24696905.A Primer G nátěr základ.synt. pro savý podklad Mapei kg 7,83 RTS II / 2018

0,2*(18,7+18,6)   velíny v mezipatře 06,07  skladba S/06, spotřeba 0,2 kg/m2 7,46

;ztratné 5%; 0,373 0,37

RTS komentář:

112 776521200RV Lepení a dodávka povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)  tl. 3 mm m2 18,7+18,6   velíny v mezipatře 06,07  skladba S/06 37,30 RTS II / 2018

113 777611901R00 Opravy podlah-epoxidová penetrace S 1300 m2 223,17 RTS II / 2018

22,3*2,9+140-49,5   1.NP část 01 skladba S/01 a S/03 š. 1,0 m kolem zkuš. komor (pdečet) 155,17

6,0*8,0+20,0   1.NP část 03  skladba S/02 + nádrž na vodu 68,00

114 777114031R00 Podlahy lité průmyslové samonivel. epoxid, např. systém Mapei tl. 15 (30) mm m2 203,17 RTS II / 2018

22,3*2,9+140-49,5   1.NP část 01 skladba S/01 a S/03 š. 1,0 m kolem zkuš. komor (pdečet) 155,17

6,0*8,0   1.NP část 03  skladba S/02 48,00

RTS komentář:

115 784131101R00 Penetrace podkladu nátěrem např.mAustis, Eternal IN 1 x m2 192,55 RTS II / 2018

2*(6,3*2,7+6,3*5,5)   zeď vlevo pouze v 1.p + zed napravo v 1+2. p. 103,32

   zazdívky: 0,00

(1,05*2,02+1,9*2,02)   1.p. 5,96

4,4*3,63   1.p.MEZIPATRO 15,97

37,3   stropy ve velínech 06,07 37,30

30,0   překlady 30,00

RTS komentář:

116 784135312R00 Malba např. Eternal IN+, bílá, bez penetrace, 2 x m2 192,55 RTS II / 2018

2*(6,3*2,7+6,3*5,5)   zeď vlevo pouze v 1.p + zed napravo v 1+2. p. 103,32

   zazdívky: 0,00

(1,05*2,02+1,9*2,02)   1.p. 5,96

4,4*3,63   1.p.MEZIPATRO 15,97

použití: pro vnitřní použití k snížení savosti podkladu před nanesením tmelů pro lepení obkladů nebo stěrky, ředí se vodou v poměru 1:1 až 1:3 spotřeba: 0,1 - 0,2 kg/m2  balení: nádoba po 25 kg

Pro střední mechanickou zátěž. Penetrace Primer G, vytvářející adhezní můstek, nivelační hmota Plano 3 a dvojnásobný nátěr Mapecoat I24.

Základní nátěr pro úpravu podkladů před natíráním disperzními barvami. Ředění vodou obvykle 3 : 1.

Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem. Položka neobsahuje žádný materiál.

Dodávka a montáž prahu, včetně kování, zámku ad.

Dodávka a montáž prahu, včetně kování, zámku ad.

DIN 24 537

Technický popis: Rám a poklop jsou vyrobeny z oceli s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Poklop je včetně těsnění.  Použití: Zakrytí inspekčních šachet v prostředí dlážděných zón, kde je kladen vysoký důraz na design. Nosnost 12,5 t

svařovaný řetěz, nezkoušený, kroucený

obsahuje dodávku prvků včetnš jejich svaření, povrchová úprava pozink.

hmotnost 1 m2 = 25,55 kg  válcovaný za tepla jakost S235JRG2 dle EN 10025+A1

Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.

Spotřeba lepidla pro zubovou stěrku 6 mm, spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 5, výšky 8 mm.

glazované hutné keramické dlaždice

Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje :  - zametení podkladu, - případné rozmíchání suché směsi s vodou, - lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou. Položka neobsahuje žádný materiál.

V položce je zakalkulována montáž okapnice nad okenním křídlem. Dále obsahuje oplechování špalet okna, těsnící pásky.

Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů.  Plech dovoz z Francie.



37,3   stropy ve velínech 06,07 37,30

30,0   překlady 30,00

RTS komentář:

117 831350013RAV Nové dešťové ležaté potrubí z KG DN 250 včetně nových lapačů naplavenin 2x m 9,0 9,00 II / 2018

RTS komentář:

118 952901221R00 Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních m2 245,50 RTS II / 2018

205/2+20   plocha vestavby - 50% 122,50

123   plocha přístavby 123,00

RTS komentář:

119 953941312R00 Osazení hasicího přístroje na stěnu kus 3   viz Půdorysy - požární schéma 3,00 RTS II / 2018

RTS komentář:

120 44984124 Přístroj hasicí práškový, např.  NEURUPPIN PG 6 PDC kus 3 3,00 RTS II / 2018

RTS komentář:

121 930120092R Zhotovení prostupů do DN 350 kus 8 8,00 RTS II / 2018

122 962086121R00 Bourání stěn z plynosilik. a pórobetonu tl.30 cm, včetně sekundární konstrukce m2 6,0*(6,2*4+18,1)-60   stávající část přístavku, odečet otvorů  legenda A+ I 197,40 RTS II / 2018

RTS komentář:

123 962081141R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm m2 2,65*2,6+3,0*2,2   Pohled od JZ_bourací práce 13,49 RTS II / 2018

RTS komentář:

124 968062357R00 Vybourání  rámů oken dvojitých nad  4 m2 m2 60   Pohled od JZ_bourací práce  legenda B 60,00 RTS II / 2018

RTS komentář:

125 9984441 R Demontáž střech kompletní, včetně odvozu na skladku m2 18,1*6,5   atávající konstrukce střechy přístavku, legenda F 117,65 RTS II / 2018

126 971033641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 5,41 RTS II / 2018

0,3*(3,21*2,6+2*1,0*2,02)   1.NP.  legenda D 3,72

0,3*(2*0,9*2,02+1,0*2,02)   1.NP -.MEZIPATRO 1,70

RTS komentář:

127 961055111R00 Bourání základů železobetonových - sokly m3 0,1*(1,1*1,9+1,3*1,9)+0,35*1,0*1,9   sokly v přístavku, legenda G 1,12 RTS II / 2018

RTS komentář:

128 981511115R00 Demolice konstr.komínu postup.rozebráním,zdivo žáruvzdor m3 1,1*2,27*12,0-2*3,14*0,125*0,125*12,0   zdivo - odečet dvou průduchů prům. 250 mm, legenda E 28,79 RTS II / 2018

129 998022021R00 Přesun hmot pro haly výšky do 20 m t 332,39 RTS II / 2018

130 2100111R Montáž a dodávka vnitřní elektroinstalace, včetně svítidel dle PD kpl 1 1,00 RTS II / 2018

131 430832051R00 Krytina z podlahových ocelových roštů, příchytkami   Z/06 m2 3,6 3,60 RTS II / 2018

RTS komentář:

132 55347146 Rošt podlahový 30/3 svařovaný "SP" 1000x1000 mm kus 4,14 RTS II / 2018

3,6 3,60

;ztratné 15%; 0,54 0,54

RTS komentář:

133 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 87,75 RTS II / 2018

RTS komentář:

134 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 87,75 RTS II / 2018

135 979081121RT3 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 87,75*13 1 140,75 RTS II / 2018

136 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 87,75 RTS II / 2018

137 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 85,98 RTS II / 2018

138 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 25,65 RTS II / 2018

RTS komentář:

139 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 3,98 RTS II / 2018

RTS komentář:

Poznámka:

Upřesňující údaje



Jedná se o materiálovou specifikaci nenahrazující výrobní přípravu dodavatele. 

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, všech výkresů 

i specifikace materiálu. Pouhým oceněním výkazu výměr není možné vypracovat kvalitní nabídku.



Potenciálním dodavatelem musí být odborná stavební firma, která se obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky

a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony.



Předpokládá se, že dodávka je nabízena jako kompletní dílo včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé donkončené dílo bylo funkční a splňovalo všechny normy a předpisy, které se na ně vztahují.

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

PORO a TECHNA rošty

DIN 24 537

Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.

Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci). .

Okna, dveře atd.

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

Exkluzivní vnitřní disperzní zářivě bílá barva výrobce Austis, pro povrchovou úpravu stěn interiéru. Vyznačuje se vysokou kryvostí nátěrů sádrokartonu, je omyvatelná a otěruvzdorná i za vlhka. Je zvláště vhodná do interiérů veřejných budov.

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozepření rýh včetně přepažování, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu (0,598 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, odvoz do 6 km a uložení na skládku, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub KG 

vnějšího průměru dle popisu,  zřízení kanalizační přípojky (1 kus/20 m potrubí), dodávka a montáž KG tvarovek odbočných (1 kus/ 20 m potrubí), dodávka a montáž KG tvarovek jednoosých (1 kus/ 20 m potrubí), obsyp potrubí pískem, zásyp rýhy sypaninou, se zhutněním. V položce 

JE kalkulován poplatek za skládku zeminy. Vrchní kryt je z živice!

Položka je určena pro vyčištění budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a 

dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Střešní 

plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží položkou -1221. Výška podlaží nerozhoduje. Položka je určena za předkolaudační úklid.

Položka neobsahue dodávku držáku hasicího přístroje (držák je součástí hasicího přístroje).

Práškový hasící přístroj NEURUPPIN  určení: hašení požárů tř. ABC a hašení požárů pod napětím do 1000 V ze vzdálenosti min. 1m hasící látka:  NEUTREX ABC 70 výtlačný prostředek: dusík (N)  obj.č. 449 324 1046 účinný dostřik: 5 až 6 m hasební účinek dle EN3: 21A183BC 

hmotnost nápně: 6 kg hmotnost přístroje: 9,5 kg rozměry: výška/pr. nádoby  540/150 mm

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěných křídel. Položka se používá pro okna dvojitá 

nebo zdvojená.
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